Obec Bystré
Modernizacia domu smiitku v obei Bystré
Zmluva o dielo ¢. 01/09/2019

ZMLUVA O DIELO &. 01/09/2019
uzavretd v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov '

ClL1
Zmluvné strany

1.10bjednavatel’ Obec Bystré
Sidlo: Obecny trad, Sarisska 98/20, 09434 Bystré
Zastupeny: PhDr. Cubomir Hreha, starosta obce Bystré
Osoby opravnene rokovat’
vo veciach technickych: PhDr. Cubomir Hreha, starosta obce Bystré
1CO: 00332275
DIC: 2020640886
IC DPH: Nie sme platcami DPH
Bankové spojenie: VUB Banka
IBAN: SK65 0200 0000 0000 1932 2632
Telefon: +421 574452144
Fax: +421 574452144
E —mail: ocu.bystre@slovanet.sk
www. obecbystre.sk

1.2 Zhotovitel’

Obchodné meno: Martin Hal’ko

Sidlo: Nova 490/3, 09434 Bystré

§tatutérny zastupca: Martin Hal’ko, majitel’

Osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych: Martin Hal’ko, majitel’

vo veciach technickych: Martin Hal’ko, majitel’

Bankové spojenie: Slovenska sporitel’na, a. s.

IBAN: SK2209000000000560897645

ICO: 40054055

DIC:1040700474 -

1CO DPH: neplatca DPH

Telefon: 0908310167

Fax: ——------

E — mail: martin.halko@centrum.sk

Zapisany v Zivnostenskom registri Okresného uradu Vranov nad Toplou, ¢&islo
Zivnostenského registra 713-6525 .

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢. 343/2015Z.z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov (d’alej len ,zakon o verejnom
obstardvani). Objedndvatel' na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného
obstaravania — zadavanie zakazky podla §117 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

CL2
Predmet plnenia
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby ,,Moderniziacia domu smitku v obci

Bystré“ zhotovitel'om pre objednavatela. Dielo Modernizacia domu smitku v obci Bystré bude:

financované z vlastnych zdrojov a zdrojov:
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Program: Program rozvoja vidieka 2014-2020
Vyhlasovatel’: Pédohospodarska platobna agentira, ako poskytovatel' zastipena miestnou ak&nou
skupinou Miestna akéna skupina Slanské vrchy - Topl’a (d’alej len poskytovatel’ NFP)

Zameranie vyzvy:

309074001 - 7.4. Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozsirovania miestnych
zékladnych sluzieb pre vidiecke obyvatel'stvo vratane volného Casu a kultiry a stvisiacej
infrastruktiry (mimo Bratislavsky kraj)

Kod vyzvy:

MAS 013/7.4/2

Podopatrenie:

19.2 - Pbdpora na vykonavanie operacii v rdmci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

2.2 Zhotovitel sa zavizuje zhotovif pre objednavatela dielo vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo v dojednanom ¢ase a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zavizuje zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov
braniacich uZivaniu, v zodpovedajucej kvalite.

23  Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v siilade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit' za dielo
dohodnuti cenu podl'a platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, e sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, si mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

CL3
Rozsah a spbsob plnenia a splnenia

Prace, ktoré st predmetom tejto zmluvy a s potrebné pre zhotovenie diela podla ¢lanku 2. bod
2.1 budi vykonané na zaklade :
a) tejto podpisanej zmluvy o dielo,

(8]
=i

b) projektovej dokumenticie Modernizicia domu smitku v obci Bystré
¢) Vyzvy na predkladanie ponik,

d) sthrnného polozkového rozpoctu (Priloha €. 1 tejto zmluvy),

e) Ohlasenia stavebnych tprav a udrziavacich prac €. 311/2019-002 zo dna 19.08.2019
(priloha ¢. 4 tejto zmluvy).

3.2 Stavebné price vritane montiZe potrebné na zhotovenie diela podla ¢I. 2, bod 2.1 budu
vykonané v rozsahu prilohy & 1 Sahrny poloZkovy rozpocet tejto zmluvy o dielo.
3.3  Ostatné Casti plnenia predmetu zmluvy
3.3.1. Dodanie kompletnych dokladov tykajiucich sa realizicie stavby a jej
kvality v  dvoch vyhotoveniach.
3.4 Spdsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a v¢as si zhotovitel splni :

34.1.  Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim
preberacieho protokolu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu a splnenim
pripadnych podmienok uZivania tykajucich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
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Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokoldrnym odovzdanim objednavatel'ovi
v jeho sidle a to v rozsahu, termine a poéte vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

ClL4
Cas a miesto plnenia

4.1 Termin realizacie diela: ‘

Termin zacatia: do 7 pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska zhotovitelovi.

Termin ukoncenia: do 120 dni odo diia zacatia

4.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat’ objednavatela o vzniku udalosti, ktord brani
alebo stazuje realizaciu diela, s dosledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto zmluvou.
V pripade, Ze zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim z dévodov spoéivajicich na jeho strane viac
ako 14 dni, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

4.3 Na prevzatie staveniska vyzve objednavatel' zhotovitel'a najneskdr 7 pracovnych dni pred
lehotou, ktorti uréi objedndvatel’ na toto prevzatie staveniska. TGto skutoénost ozniami
objednévatel’ e-mailom zhotovitel'ovi na adresu uvedentl v tejto zmluve o dielo v &lanku 1.

4.4 Miesto plnenia: Pre§0vsky samospravny kraj, Okres Vranov nad Topl'ou, k. 0. Bystré, s. &
476, LV ¢. 941, p. ¢. C-KN 240/2.
CL 5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu ¢&l. II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle §3 zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach ako cena maximalna

5.2 Cenu je mozné zmenit' v priebehu realizacie diela iba v pripade zmeny sadzby DPH zikonom a
v zmysle ustanoveni § 18 zakona 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorsich
zmien a doplnkov.

Cena diela je:

Celkova cena diela 32 076,44 eur

Slovom: tridsatdvatisicsedemdesiatSest'eur 44/100
Zhotovitel nie je platcom DPH

5.3 Suhrnny poloZkovy rozpolet vratane vedlajSich rozpodtovych nékladov-stavby, kompletaénej
¢innosti a doplnkovych nakladov vratane krycieho listu rozpoétu, tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy
o dielo a je pre vymedzenie predmetu zavizny.

5.4 V kalkulacii ceny diela st zahrnuté podl'a potreby aj naklady na odvoz sute vratane poplatku za
skladku, telefon, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumenticie ak to bude potrebné,
naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas realizicie, kompletaéna
¢innost, skisky a merania kontroly kvality prac a pod.

5.5 Cena uvedend v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zavdzok a vietky naleZitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie aodovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoznia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

CL6
Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel’ uplatiiuje narok na uhradu prac a dodavok podl'a zmluvy po splneni predmetu plnenia.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyactovat' overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena
prehl'adne a pritom musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v silade s ocenenym
popisom prac podla zmluvy Sucastou je vykaz skutotne vykonanych mnozZstiev. Vykaz
vykonanych mnozstiev musi byt’ potvrdeny stavebnym dozorom objednévatela, prlpadne dalsnnl
pisomne poverenymi osobami.
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6.3 Zhotovitel predlozi objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni po skongeni plnenia pred vystavenim
faktiry na vecnt kontrolu vo dvoch vyhotoveniach vykaz vykonanych mnozstiev prac a dodavok.

Objednavatel' overi ich spravnost’ v lehote dotroch dni od obdrzania podpisom oprévneného
pracovnika. Na zédklade takto overeného vykazu bude zhotovitel’ opravneny vystavit’ faktiiru.

6.4 Objednavatel’ sa zavidzuje uhradit’ zhotovitel'ovi. vystavena faktaru v lehote splatnosti 60 dni od
Jjej obdrZania, Zhotovitel' neméZe voli objedndvatelovi uplatnit sankcie, pokial oneskorenie
thrady bolo spdsobené bankou objednavatela.

6.5 Faktira musi mat predpisané nalezitosti podla § 71 zak. &. 222/2004 Z. z. v zneni noviel a
prilozené doklady umoziiujuce posudit’ opravnenost fakturicie. Faktiry budi predkladané
v Styroch vyhotoveniach pre objednavatela.
Nalezitosti faktar :
a) oznacenie “faktura” a jej €islo, .
b) identifikagné udaje objednévatela a zhotovitel'a (ICO, DIC, sidlo),registracia
¢) oznaCenie banky a ¢islo ¢tu, na ktory sa ma platit’,
d) ¢islo zmluvy a oznacenie fakturovanej asti diela,
€) den vystavenia a odoslania faktary a lehotu jej splatnosti, fakturaéné obdobie,
f) fakturovana suma,
g) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,
h) objednavatel'om potvrdeny slipis vykonanych prac a dodavok vo dvoch
vyhotoveniach,
i) peciatka a podpis.
6.6 Ak zhotovitel' doru¢i nespravne vyhotovent, alebo netplni faktiru alebo pripojené doklady,
objednavatel je opravneny faktiiru vratit’. V takom pripade plynie nov4 lehota splatnosti faktiry.

6.7 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zmenit' cenu dohodnuta v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adévky, ktoré vzniknii z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné
postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zalozné pravo na tieto pohFadavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnt inak. '

6.9 Zmluvn¢ strany sa dohodli, Ze objednavatel nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4
tejto zmluvy po dobu, po ktort nemohol svoju povinnost plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na
strane zhotovitela. V tomto pripade sa doba uvedend v ods. 6.4 predlzuje o tiito dobu.

6.10  Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez prikazu objednavatel'a alebo odlisne od dohodnutého
rozsahu, nebudl uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutej Iehote
alebo po tejto lehote m6zu byt odstranené na jeho naklady.

CL7
Zaru¢na doba — zodpovednost’ za vady

7.1 Dielo $pecifikované v €l. 2 ods. 2.1 zmluvy sa povazuje za ukon&ené jeho odovzdanim a prevzatim,
o Com sa spiSe pisomny protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 ma pozadovan(i akost,
mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN, a ostatnych predpisov.

7.3 Zéaruéna doba na predmet zmluvy $pecifikovany v &l 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov, na technické
zariadenia je zaru¢na doba podl'a urenia vyrobcom a  zagina plynut diiom odovzdania diela
zhotovitelom. O odovzdani predmetu zmluvy 3pecifikovanom v &l. 2 ods. 2.1 sa spise protokol
o0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.4 Ak zhotovitel' porusi povinnosti ustanovené v ods. 7.2, ma predmet zmluvy vady. Za vady
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predmetu zmluvy sa povaZuje aj vyhotovenie iného diela, neZ urcuje zmluva, a vady v dokladoch
potrebnych na uZivanie diela ako aj pravne vady.

7.5 Oznamenie vad predmetu zmluvy $pecifikovanom v &l. 2 ods. 2.1 (reklamécia) musi byt’ vykonané

7.6

len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznagenie vady, miesto, kde sa vada nachddza a
popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznavaju sa :

7 zjavné vady, tj. vady, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit' odbornou prehliadkou pri
preberani predmetu zmluvy $pecifikovanom'Vv ¢l. 2 ods. 2.1 . Musia byt reklamované zapisanim
v protokole o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstrdnenia,

2 skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati predmetu zmluvy
$pecifikovanom v &l. 2 ods. 2.1 a vyskytnil sa v zaru¢nej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u zhotovitefa bez zbytoéného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel' je povinny
reklamdciu odstranit’ do 3 pracovnych dni po jej obdrZani .

Zhotovitel' je povinny vyhotovit pisomny doklad o néprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych strdn a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

7.7 Po&as doby od nahlasenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie zaru¢na doba.

7.8 Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zakona &. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v platnom zneni, v takomto pripade objednavatel’ moze:

a)

b)

c)
d)

8.1

8.2

83

8.4

8.5

3.6

pozadovat’ odstranenie vad dodanim asti diela za vadni Cast’ diela, dodanie chybajucej
Zasti diela a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,

pozadovat odstranenic vad opravou diela, ak si vady opravitelné,

pozadovat’ primerant zl'avu z dohodnutej ceny diela alebo

odstipit’ od zmluvy.

CL8
Podmienky vykonania diela

Dielo zrealizuje zhotovitel’ v silade so sutaznymi podmienkami objednavatel’a danymi v sitazi
na vyber zhotovitela diela, ponuky zhotovitela, podmienok tejto zmluvy, v sulade s
poziadavkami vyplyvajacimi z povoleni, v sulade s platnymi technickymi normami, platnymi
pravnymi vieobecno zaviiznymi predpismi ako i s poziarnymi a bezpeCnostnymi predpismi
a vieobecne zaviznymi nariadeniami platiacimi pre danu lokalitu.

O odovzdani a prevzati staveniska spi¥u zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi siCasne so staveniskom:

a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spdsob merania a Gétovania odberov
zhotovitel’a,

Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podla dohody sobjednavatelom a zabezpeli
viditelné oznacenie stavby, zabezpeéi prijazd a vyjazd na stavenisko podla platnych nariadeni
v danej lokalite.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (zabezpecuje zhotovitel
Vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su
si¢ast'ou ceny predmetu zmluvy. .

Zhotovitel' zodpoveda za Eistotu komunikécii, po ktorych dovaza material a mechanizmy
a odvaza zo staveniska zeminu a iny odpad a za poriadok a bezpe¢nost’ na stavbe. Pripadné
skody z porugenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatelovi a uspokoji néaroky tretich
0sdb.

Zhotovitel’ uhradi pogas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich .
do&asnych pripojov a meracov, vratane telefonu. P
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8.7  Zhotovitel' do 7 dni po odovzdani diela zabezpedi zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

8.8 Umiestnenie audrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikacidch zabezpeti a uhradi zhotovitel.

8.9 Zhotovitel sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat’ ustanovenia vyhlasky ¢.

147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia

pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na

vykon niektorych pracovnych &innosti a nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych

bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko na stavbe, ktora je predmetom

zmluvy a tieZ zabezpegit' plnenie povinnosti zamestnavatel'a na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci na stavenisku v sulade s tymto nariadenim.

8.10 Zhotovitel' mdZe vykonat' dielo este pred dojednanym Casom.

8.11 Zodpovednost' za $kody na predmete zmluvy $pecifikovanym v €l. 2 ods. 2.1 prechadza na
objednavatela diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma
zmluvnymi stranami. :

8.12 Zmluvu mozno zmenit’ podas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni

§ 18 zakona 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zmena zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.

8.13 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
8.13.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predloZi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

8.13.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorugenia poziadavky na zmenu zmluvy
respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om.

8.13.3 V pripade, 7e d6jde k navy3eniu rozsahu préac z dévodu nepredvidatelnych okolnosti, tak sa ich
cena urci:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom ponukovom rozpocte stavby k
zmluve bude zachovand ich jednotkova cena
b) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZzenom rozpocte, ale obsiahnutych

v cenniku CENKROS budi cennikové ceny poZadovanych naviac prac upravené
smerom dole o % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou
a rozpodtovou cenou z projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.

c) pri polozkach nenachadzajiicich sa v prilozenom rozpocte a ani v cenniku
CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel' pripravi
kalkulaciu obsahujicu rozbor jednotkovych cien podla kalkulaéného vzorca:
priamy material
priame mzdy o
Ostatné priame néklady (odvody z miezd, stroje a tarifnd doprava)

Vyrobna rézia zo zdkladne 2 + 3

Spravna rézia zo zakladne 2 + 3 + 4

Vedlajsie rozpoétové naklady + kompletizatna ¢innost’

Zisk zo zakladne 2 +3 +4 +5+6

Jednotkova cena spolu:

Priamy material:

cena bude doloZeni prislusnym G&tovnym, alebo inak overitePrnym dokladom
s dopotitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre $pecifikacie).

Priame mzdy:

Budi pouzité tarifné mzdy pre prislu$na profesiu a tarifni triedu Zhotovitela
upravené o nezaruc¢eni ¢ast' mzdy v urCenej vyske.

Ostatné priame naklady:
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Odvody zo mzdovych nédkladov podla S$tatom vydanych predpisov v Case
spracovania ceny, sadzby stroj hodin budi podla cennikov firmy CENEKON (v
pripade, Ze cenniky nebudi obsahovat’ pouzity stroj, predlozi dodavatel
individualnu kalkulaciu strojhodiny), v pripade prenajmu podkladom bude prislusna
faktira prenajimatel’a, resp. dopravecu.
Sadzby nepriamych nakladov:
(podrla skuto¢nych rezijnych nakladov firmy)

- vyrobna rézia HSV 52 %

- vyrobna rézia PSV 51 %

- spravna rézia HSV 42 %

-PSV 22%

- VRN 0%

- Kompletiza¢na prirazka 0 %

8.13.4 Prace, ktoré Zhotovitel’ vykonal bez zadania, ktoré je pisomne potvrdené Objednavatel'om, alebo
bez Objednavatelom pisomne schvalenej cenovej ponuky, alebo v ddsledku svojvolného
odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel’ zaplatit’.

8.13.5 Objednavatel v lehote do 5 dni odo diia dorudenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej
lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne i
trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

V pripade, Ze Objednavatel’ sihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavretd zmena zmluvy.

8.13.6 Zhotovitel' je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku 6 Platobné
podmienky tejto zmluvy a na zidklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto
vystaven( faktiru Zhotovitel'ovi uhradit’ v siilade s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.

8.13.7 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatoéne Objednavatelom ma vplyv na lehotu
plnenia, su zmluvné strany opravnené pristupit’ ku zmene lehoty plnenia.

8.13.8 V pripade, ze zmenu zmluvy bude pozadovat’ Zhotovitel’, postupujii zmluvné strany analogicky
podl'a bodu 8.16. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mozu byt realizované len na
zéklade zmeny zmluvy.

8.14 Zhotovitel’ najneskor ku diiu prevzatia staveniska bude mat uzatvorene poistenie zodpovednosti
za $kodu spdsobenii pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
podnikatel'a podas celej doby realizacie zakazky v minimélnej vyske zmluvnej ceny (cena
s DPH). Tuto skuto&nost zhotovitel' preukdZe pri prevzati staveniska kopiou dokladu, ktora
potvrdzuje skutoénost” uvedent v prvej vete. NepredloZenie pozadovaného dokladu sa bude
povazovat’ za vazne poruSenie zmluvnych podmienok.

8.15 'V pripade, Ze v stvislosti s realizaciou diela si Zhotovitel’ potrebuje navysit’ kapacity, zamestna
minimalne dve osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizicie diela (v poradi dostupnosti
kapacit - obec, okres, VUC) tak, aby dokézal zabezpeéit realizaciu dlela v sulade so zmluvne
zaviznym ¢asovym harmonogramom. . -

CL9
Zmluvné pokuty

9.1 V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela Specifikovaného v ¢l. 2 ods. 2.1 v termine
uréenom v &l. 4 ods 4.1 mdZe objednavatel’ uplatnit’ zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
defi omeskania z ceny diela $pecifikovanej v ¢l. 5 ods 5.2.

9.2 V pripade ome$kania objednavatel’a s ihradou ceny diela Specifikovanej v €1. 5 ods. 5.2 v termine
$pecifikovanom v ¢l. 4 ods.4.1 mdZe zhotovitel' uplatnit’ trok z omeskania vo vyske 0,05 % za
kazdy deii omeSkania z nezaplatenej Casti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v pripade ome$kania zhotovitela s odstranenim zjavnych a skrytych
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vad v terminoch $pecifikovanych v &l. 7 ods. 7.5, objednavatel si moze uplatnit’ zmluvni pokutu
vo vyske 33,00 € za kazdy deni omeskania.

C1. 10
Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel' bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
zaviizuje sa dodrziavat’ vieobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.

10.2 Pod vy$Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, Ze takato
okolnost’ brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'ovi alebo objednavatelovi,
bude povinné strana zbavena zodpovednosti za Ciastoéné alebo Uplné nesplnenie zavizkov
podFa zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktor(i posobili tieto okolnosti.

10.3 Zmluvné strany maju pravo ukongit’ platnost’ zmluvy z dévodov zavazného porusenia ustanoveni
zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran:
10.3.1 vypovedou s 1-mesacnou vypovednou lehotou
alebo
10.3.2 odstipenim od zmluvy.

10.4 Vypovedné lehota za¢ina plynit prvym diiom nasledujiceho mesiaca po dorudeni vypovede
druhej zmluvne;j strane.

10.5 Za zavazné porusenie zmluvy sa povaZzuje:
prekrogenie lehoty splatnosti faktir objednévatel'om o viac ako 30 dni,
prekrogenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. 4 o viac ako 30 dni,
neprevzatie staveniska zhotovitelom v lehote uvedenej v ¢l. 4 zmluvy.

10.6 V pripade dogasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dovodov na strane
objednavatela, zaplati objednavatel’ zhotovitelovi skutocne vynalozené naklady.

CL 11
Zavereéné ustanovenia

11.1  Zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

11.2  Zhotovitel’ sahlasi so zverejnenim tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela. Zmluva
nadobuda éinnost defi nasledujici po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a. Tato
skutotnost’ ozndmi objednavatel’ e-mailom zhotovitelovi na adresu uvedent v zmluve o dielo
v &anku I. Zmluva nadobtida t&innost’ po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom ze
ddjde k schvaleniu Zziadosti oNFP a procesu verejncho obstaravania poskytovatel'om
nendvratného finanéného prispevku. V pripade neschvélenia Zziadosti o NFP alebo procesu
verejného obstardvania poskytovatefom nendvratného finanéného prispevku, ebjednavatel si
vyhradzuje pravo odstipit od zmluvy bez udania iného dbvodu v nadviiznosti na dorudenie
oznédmenia o neschvéleni ziadosti o NFP alebo spravy z kontroly verejného obstardvania, ktorou
poskytovatel’ nenavratného finanéného prispevku neschvali predmetné verejné obstaravanie.

113  Akékolvek zmeny a doplnky zmluvy sa budd robit’ formou pisomnych dodatkov potvrdenych

obidvoma zmluvnymi stranami. :

114  Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prdva a povinnosti zmluvnych stran, ako
aj pravne pomery znej vyplyvajice, vznikajlce a sivisiace, zdkonom &. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

11.5  Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly, auditu a overovania stvisiaceho s predmetom
zakazky kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku a to opradvnenymi osobami a poskytnit im v3etku potrebni stcinnost’.
Opravnenymi osobami su:

a) Poskytovatel’ nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,
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b) Utvar néslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny drad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nim
poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nim poverené osoby,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov.
f) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

11.6 Vsetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v stvislosti s fiou, budi zmluvné
strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

1.7 Zmluva je zdvézna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

1.8 Tato zmluva je vyhotovena v dsmich (8) vyhotoveniach, z ktorych Sest’ (6) vyhotovenia obdri
objednévatel’ a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel'.

11.9  Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli, 7e nebola uzavreta v
tiesni, alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok a na zaklade sithlasu s fiou ju podpisuju.

11.10  NeoddeliteInou stcastou tejto zmluvy je priloha:

. 1 - Shrnny polozkovy rozpocet

. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy

. 3 - Zoznam ekvivalentnych poloziek (neuplatiiuje sa)

¢. 4 — Ohlasenia stavebnych tprav a udrZiavacich prac ¢. 311/2019-002 zo diia 19.08.2019

< O )

V' Bystrom. diia 12.09.2019 V Bystrom, diia 12.09.2019

ot i /] / | QA
ot o/ | I U

% T R i TR
zh&tovitel obj %dn@x?atel’ N
Martin Hal'ko PhDr. L;iub,fjmir Hreha 5
majitel staro stgjébce Bystré
Martin Halko
stavebna dinnost

. Nova 490/3, 094 34 Bystré
ICO: 40054055 DIC: 1040700474
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Kryci list stavby

Stavba Modernizacia domu smutku v obci Bystré
Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Martin Halko Dria 27.8.2019
Odberatel: Obec Bystré
ICO: DIC:
Projektant: Ing. Michal Gajdog, GM-PROJEKTOVA KANCELARIA
ICo: DIC:
Dodavatel: Martin Halko
ICO: DIC:
A {ZRN |{Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 [HSV 3 106,33 0,00 3 106,33|| 6 |Ostatné naklady 0,00,
2 {PSV 28 970,11 0,00 28 970,11|| 7 [Kompletacna Ginnost 0,00
3 |MONT 0,00 0,00 0,00] 8 [HZS 0,00
4 9
5 [Spolu 32 076,44/ 10 {Spolu 0,00
C |VRN D [VRN
11 {Zariadenie staveniska 0,00| 16 {Stazené podmienky dopravy 0,00
12 iStaZené vyrobné podmienky 0,00]] 17 |Horské oblasti 0,00,
13 |Prevadzkové vplyvy 0,00 18 [Mimostaveniskova doprava 0,00,
14 19
15 20 iSpolu 0,00
Projektant,rozpod&tar E {Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20 32 076,44
22 |DPH 20% z 0,00 0,00
23 DPHO0% z 32 076,44 0,00
24 |Spolu v EUR 32 076,44
F
Odberatel Dodavatel
| Martin Halko
stavebna Cinnost
_ Nova 490/3, 094 34 Bystré
ICO: 40054055 D,I/C);«:'A 040700474
N\ S e
&




Kryci list rozpoétu

Stavba Modernizacia domu smutku v obci Bystré
Objekt 01 ASR - stavebné riesenie Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Martin Halko Dna 27.8.2019)
Odberatef: Obec Bystré
ICO: DIC:
Projektant: Ing. Michal Gajdo§, GM-PROJEKTOVA KANCELARIA
ICO: DIC:
Dodavatel: Martin Hafko
ICO: DIC:
A {ZRN [Montaz Material ZRN spolu B |DalSie naklady
1 [HSV 3 106,33 0,00 3106,33|| 6 |Ostatné naklady 0,00
2 IPSV 28 970,11 0,00 28 970,11|| 7 iKompletagna éinnost 0,00
3 |MONT 8 |HZS 0,00
4 9
5 iSpolu 32 076,44| 10 {Spolu 0,00
C VRN D VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M)] 0,00f| 16 |StaZené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12 |StaZené vyrobné podmi0% z [H+P] 0,00“17 Horske oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13 [Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] G|0c—)| 18 {Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
14 19
15 20 |Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 iSaéet riadkov 5,10,15,20 32 076,44
22 \DPH20% z 0,00 0,00
23 {IDPH 0% z 32 076,44 0,00
24 {Spoluv EUR 32 076,44
F
Odberatel 26 Dodavatel
Martin Halko
stavebnd Cinnost
[ Nova 490/3, 094 34 Bystre
[ 160: 40054055 9(’;;;_,,1040700474
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Obec Hermanovce nad Toplou

Obecny trad v Hermanovciach nad Topl'ou, 094 34 Hermanovce nad Topl'ou

& 311/2019 — 002 _ V Hermanovciach nad Topl'ou dita 19.08.2019

Obec Bystré

OcU, Sarisska 98/20
094 34 Bystré
(ICO: 00332275)

Vee
Oznamenie k ohldseniu stavebnych tprav a udrZiavacich prac podl’a § 57 zikona
&islo 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon)
v zneni neskor3ich predpisov a § 5 vyhl. &. 453/2000 Z. z.

Diia 19.08.2019 ste ohlasili stavebné tipravy a udrZiavacie préce na stavbe pod nazvom:
,MODERNIZACIA DOMU SMUTKU V OBCI BYSTRE® - obecnej budovy s.&. 476, ktora
je umiestnend na pozemku parc. & C-KN 240/2 k.4. Bystré, ktorej ste vlastnikom (LV €. 941),
podla PD vypracovanej Ing. Michalom Gajdofom, GM - Projektova kanceldria, Polnd 15,
080 01 Presov - autorizovanym stavebnym inZinierom.

Popis existuiticeho stavu:
Jedn4 sa o jednopodlazni budovu bez podpivni¢enia. Dom smutku je umiestneny na parcele
&. 240/2 k.u. Bystré. Pristup je existujici z obecnej verejnej komunikécie. Budova je napojena
na verejny rozvod el. energie, na verejny vodovod, na verejnii kanaliziciu a na verejny’f
plynovod existujucimi pripojkami a tieto sa nemenia. Architektonicky vyraz budovy prizemna
budova so sedlovou strechou vo viacerych arovniach so Stitom a pnstreskom hlavného vstupu
na &elnej fasade. Podorys budovy je v tvare pismena T. Farebné rieSenie: - hneda stre$na
krytina z tvarovaného plechu, stre$na rimsa obloZena drevenym obkladom vo farbe tmavy
dub, fasada so stierkou svetlookrovej farby, soklik so stierkou sivej farby, ramy okien a
vonkajsich dveri bielej farby, ocel'ové zabradlia svetlohnedej farby, a klampiarske vyrobky z
prirodného ocelového pozinkovaného plechu.
Dispozi¢né riedenie stavby existujtci stav - V 1.NP je hlavny vstup aj vedlajsi vstup, obradna
miestnost”, sklady a samostatné WC pre muZov a Zeny. Pri hlavnom vchode je rampa pre
bezbanerovy vstup.
Utelové jednotky existujiici stav: - zastavand plocha 264,92 m

- Zitkova plocha 160,88 m’

- obostavany prlestor 1475,36 m’

Konstrukéné rieSenie existujuci stav - budova je realizovana v traditnej murovanej
technolégii z nosnymi stenami murovanymi z prieéne dierovanych pélenych tehal, hribka
nosného muriva 375 mm a z muriva POROTHERM hr. 400 mm. Existujice vnatorné nosné
stipy 0 275 mm su Zelezobeténové. Obvodové murivo je opatrené vapenno-cementovymi
omietkami a tenkovrstvymi stierkami. Zakladanie je na betonovych zdkladovych pédsoch.
Izolacia proti zemnej vthkosti je z asfaltovanych pésov. Stropy s Zelezobeténové montované
z panelov a polomontované z keramickych vloziek POROTHERM. Priecky st murovane -




palenych tehdl z pérobeténovych tvamic. Okné si plastové zasklené dvojsklom. Vnitorné
steny su opatrené vapennymi $tukovymi omietkami, sokle st s keramickymi obkladmi. Stropy
st opatrené kazetovym minerdlnym podhladom. Naslapné vrstvy podlah tvoria: keramicka
dlaZba a betonova dlazba na hlavnom vstupe pod pristreskom. Vedl'aj§i vstup cez vonkajsi
chodnik ma beténovii zdmkovi dlazbu. Strecha je sedlové s drevenym krovom a s krytinou z
tvarovaného plechu. Klampiarske vyrobky — oplechovanie strechy a dazdové zvody st z
ocelového pozinkovaného plechu. Oplechovanie parapetov okien' je z ocelového
lakoplastovaného plechu. Zébradlia vnitornych a vonkaj$ich schodist’ st ocel'ové. Vntitorné
dvere st drevené montované do ocelovych CgU zérubni.

Zdravotnotechnicka initalicia - rozvody studenej a teplej vody st z ocelového
pozinkovaného potrubia. Kanalizaéné potrubie je liatinové a plastové PVC. Batérie pakové a
ventilové. Zariad'ovacie predmety st diturvitové. Priprava oteplenej pitnej vody je lokélna v
elektrickom zasobnikovom ohrievadi. Dazd’'ové vody zo strechy st odvedené do existujicej
verejnej jednotnej kanalizacie.

Vykurovanie -je rie§ené pomocou plynovych radiatorov umiestnenymi pod oknami.
Elektroinstalacia - v budove je zasuvkova (230V), svetelna (230V) a motoricka instalacia
(230V, 400V). Rozvod je z hlinikovych a medenych vodidov. Svietidla su ziarovkové.
Strecha je opatrena bleskozvodom.

Dispozicné zmeny navrhovany stav: V existujicom objekte domu smutku bude vstavany chor
so vstupom z navrhované¢ho vonkajSieho ocelového schodista. Tym dojde k zvySeniu
kapacity domu smutku o max. 20 oséb.
Ugelové jednotky navrhovany stav:

- zastavana plocha 264,92 m?

- UZitkové plocha 182,68 m?

- obostavany priestor: 1475,36 m’
Déjde k zvadieniu tzitkovej plochy domu smutku o 21,8 m?. Obostavany priestor sa nemen.
Buracie prdce a ich postup
Pred zaCatim buracich prac odpojit' dotknuté existujice rozvody elektroinstalicie v
prisludnom elektrorozvadzadi, prace smie prevadzat’ iba odborne spdsobily pracovnik. TaktieZ
uzavriet’, pripadne odpojit’ od centralneho rozvodu dotknuté rozvody tepie} s studenej vody
ZT1 arozvody plynu.

- vybtranie 1 ks plastového okna 900/3050 a nasledne otvor po okne zamurovat’.

- vyburanie kapies pre osadenie ocelovych nosnikov.

- vyburanie &asti podlahy pre realizaciu zakladov pod navrhované ocel'ové stipy.

- vybiranie nového dverného otvoru 1050/1980 spodna hrana + 2,300 v obvodovej stene
pre vstup do chéru. :
Buracie prace realizovat’ ruCne v smere postupu z hora nadol. Sut' postupne s postupom pric
dopravovat’ na prifahly terén alebo na korbu vozidla, nesmie sa zhromaZd'ovat’ {tato sut’) na
podlahédch a na stropnych kon3trukcidch. Sut’ z baracich prac ulozit’ na riadent skladku.
Drézky a vytvaranie ostenf otvorov v murive a otvorov v strope realizovat’ vyluéne rezanim
pomocou pily, alebo kotica z tvrdokovu s odsavanim prachu.
Konstrukcné rieSenie — navrhovany stav
Vstavbou chéru do existujicej budovy déjde k vytvoreniu ¢iastoéného druhého podlaZia.
Konstrukcia choru bude ocelovd, taktiez aj pristupové vonkajsie schodiste bude ocelové.
Fasada budovy sa nemeni.
Domurovky obvodového muriva realizovat’ z tvarnic POROTHERM P 10 MPa na vapenno-
cementovi maltu P 5 MPa. Strop pre vstavany chér a konStrukeia pre vonkajSie schodiste
bude stat’ na ocel'ovych stlpoch S1120/120/6, S2 80/80/4 S 3 70/70/4 z uzavretych ocelovych
profilov - jaklov. Ocelové stipy budu mat' ocefové roznasacie platne a budi pomocou




ocel'ovych pozinkovanych ty&i a chemickych kotiev kotvené do beténovych zakladov.
Vnitorné navrhované ocePové stipy S1 - 120/120/6 a S2 - 80/80/4 oblozit protipoZiarnym
sadrokarténom na poZiarnu odolnost’ minimélne 30 mintt.

Navrhované stropnd nosna ocelova konstrukcia pod chor bude pozostavat" z : Hlavného
nosnika N 1 - HEB 240 uloZeného do kapsy v obvodovom murive a na navrhovany ocelovy
stip S1 - 120/120/6. Kapsu v obvodovom'murive upravit' a vyrovnat’ beténovou roznésacou
platiiou hr. 40 mm u beténu C 25/30. Hlavného nosnika N2 — HEB 140 uloZeného na
ocel'ové stipy S2 80/80/4 a tiez uloZeného do kapies v obvodovom murive. Tieto kapsy v
mieste uloZenia upravit' a vyrovnat pomocou cementovej malty P 15 MPa hr. 20 mm.
Stropnych nosnikov N3 — HEB 100 uloZenych na spodny pas nosnikov N1 a N2 a
pripevnenym k nim pomocou zvarov. Ocelového trapézového plechu RAN 40/8,8 ulozeného
na spodny pas nosnikov N3. Do vin plechu vlozit" ocelovii armatiru o 8 B 500 a nasledne
zabeténovat’ beténom C 25/30 s nadbeténovanim nad vinu 50 mm do tGrovne vrchného pasu
nosnikov N3 — HEB 100. Na vyrovnany povrch pomocou cementovej nivelatnej stierky
bude uloZena podlaha z keramickej dlazby hr. 8 mm do flexibilného lepidla. Podhl'ad pod
chérom aj botné a horné hrany nosnikov N1 a N2 oblozit plnym protipoZiamym
sadrokarténom na poZiarnu odolnost’ minimalne 30 minat. Na bo¢né s steny a na obklad pod
dlazbu pouZit’ protipoZiarny sadrokartén do vlhka. Podhlad nad chérom bude po odstraneni
Casti existujiceho kazetového podhladu nahradeny plnym sadrokarténovym podhl'adom hr.
15 mm protipoZiarnym na poZiarnu odolnost’ min. 30 minut.

Doplnenie vnutornych omietok - hladké vapenné Stukoveé. Doplnenie vonkajSej omietky -
bude silikdtova Stichand, nanesena na lepiacu maltu so sklotextilnou mriezkou.

Spodsob uskutoénenia stavby: dodavatel'sky cez firmu, ktor4 bude urlend investorom stavby
pri vyberovom konani.

Obec Hermanovce nad Toplou, ako prislusny stavebny trad podla § 117 ods. 1 zakona
¢. 50/1976 Zb. o dzemnom plinovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov (dalej len "stavebny zdkon") v spojeni s § 119 ods. 3 postdila Vami
predloZené podklady a podla § 57 ods. 2 stavebného zikona Vim o z namuje, Ze proti
uskutoéneniu stavebnych Gprav a udrziavacich prac v rozsahu uvedenom v ohldseni

nema ndmietky.

Podla ustanovenia § 57 ods. 5 stavebného zakona Vas stasne upezoriiujeme, Ze toto
ozndmenie nenahridza rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, sihlasy alebo iné opatrenia
dotknutych organov poZadované podla osobitnych predpisov, ako aj nimi uloZené
podmienky pri realizacii drobnej stavby.

Pri uskutofiovani a uZivani stavby ste povinny dodrZiavat' prisluiné slovenské

-technické normy.




Podla § 57 ods. 2 stavebného zakona: Stavebnik mdZe zadat’ uskutodfiovat’ ohldsent
stavbu, stavebnt pravu a udrZiavacie prace do dvoch rokov odo diia dorudenia oznamenia

stavebnikovi.

1 Ing. Martin Ivan
Starosta ol/)ce

Priloha: 1 x overena zjednodudena projektova dokumentacia

Dorudi sa:

1. Obec Bystré, OcU, Saridska 98/20, Bystré — starosta obce




