

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia domu služieb, sídlo sociálneho podniku, ul. Šarišská 97 22,
Bystré

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
01 Zateplenie fasády						
03 Výmena okien a dverí						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia domu služieb, sídlo sociálneho podniku, ul. Šarišská 97 22, Bystré

Objekt 01 Zateplenie fasády

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 8. 4. 2020

Odberateľ: Obec Bystré

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady
HSV				Ostatné náklady
PSV				Komplet. činnosť
MONT				HZS
VRN				
Spolu				Spolu
VRN				VRN
Zariadenie staveniska %			0,00	Sťažené podmienky dopravy %
Sťažené výrobné podmienky %			0,00	Horské oblasti %
Prevádzkové vplyvy %			0,00	Mimostavenisková doprava %
				Spolu
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady
				Celkové náklady bez DPH
				DPH 20% z
				DPH 0% z
				Spolu v EUR

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 8. 4. 2020

Stavba Rekonštrukcia domu služieb, sídlo sociálneho podniku, ul. Šarišská 97 22, Bystré

Objekt 01 Zateplenie fasády

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				5,5500	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE				39,9200	0,0000			
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000			
Práce HSV				45,4700	0,0000			
Práce PSV								
POVLAKOVÉ KRYTINY				0,0000	0,0000			
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,0600	0,0000			
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0000	0,0000			
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000			
MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				0,0000	0,0000			
NÁTERY				0,0100	0,0000			
Práce PSV				0,0700	0,0000			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000			
Montážne práce				0,0000	0,0000			
Celkom v EUR				45,5400	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 8. 4. 2020

Zákazka Rekonštrukcia domu služieb, sídlo sociálneho podniku, ul. Šarišská 97 22, Bystré

Objekt 01 Zateplenie fasády

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
1	622451131	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II - komin	m2	26,208			0,046	1,209	
2	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	702,649			0,004	2,656	
3	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková - marmolit	m2	60,800			0,006	0,377	
4	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetrácia	m2	722,005			0,000	0,303	
5	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	26,208			0,002	0,051	
6	625250155	Zateplenie konštrukcie hr. 80 mm, systém XPS, lepený rámo s prikotvením A1.1	m2	72,960			0,011	0,815	
7	625250156	Zateplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS, lepený rámo s prikotvením - A2	m2	11,520			0,012	0,134	
8	622421312	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 20% do 30%	m2	666,513				0	
9	625251253	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm, - štandardné riešenie (EPS-F), zatĺkacie kotvy A1	m2	634,997				0	
10	625251272	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	41,444				0	
11	625251356	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy A3	m2	32,880				0	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						5,55	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
12	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	763,170			0,026	19,629	
13	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 289,510				0	
14	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	120,000			0,002	0,23	
15	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	763,170			0,000	0,042	
16	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	763,170			0,026	19,629	
17	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	763,170				0	
18	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	182,970			0,001	0,159	
19	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	157,410			0,001	0,14	
20	953996141	Rohový PVC profil s odkvapničkou s integrovanou tkaninou	m	96,582			0,001	0,087	
21	978059611	Odskanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších do 2 m2, - 0,08900t	m2	57,800				0	
22	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,357				0	
23	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	327,140				0	
24	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	16,357				0	
25	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	32,714				0	
26	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	16,357				0	
27	938902071	Očistenie povrchu stien tlakovou vodou	m2	707,957				0	

Rozpočet Rekonštrukcia domu služieb, sídlo sociálneho podniku, ul. Šarišská 97 22, Bystré / 01 Zateplenie fasády

28	953995152	Soklový profil Therm SL 10 alebo ekvivalent	m	102,730				0	
29	978036141	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	666,513				0	
9		OSTATNÉ PRÁCE						39,92	0
99		PRESUNY HMŔT							
30	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	61,871				0	
99		PRESUNY HMŔT						0	0
		Práce HSV						45,470	0
		Práce PSV							
712		POVLAKOVÉ KRYTINY							
31	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie - T1	m	60,900				0	
32	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,750				0	
33	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	ks	487,200				0	
34	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	40,100				0	
712		POVLAKOVÉ KRYTINY						0	0
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
35	764454231	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm - spätná po zateplení	m	45,000			0,000	0,003	
36	764410470	Oplechovanie parapetov z lakoplast. plechu, vrátane rohov r.š. 470 mm - K2	m	59,500			0,001	0,055	
37	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900				0	
38	764332860	Demontáž lemovania múrov , styk strechy so stenou, rš 500, 660mm, -0,00379t	m	6,900				0	
39	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	59,500				0	
40	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek, atiky, rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	58,600				0	
41	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	45,000				0	
42	764339410	Lemovanie z lakoplast. plechu, komínov, r.š. 430 mm - K1	m	2,800				0	
43	764430440	Oplechovanie styku strechy so stenou z lakoplast. plechu, vrátane rohov r.š. 470 mm - K3	m	33,700				0	
44	764430450	Oplechovanie styku strechy so stenou z lakoplast. plechu, vrátane rohov r.š. 550 mm - K5	m	19,400				0	
45	764430457	Oplechovanie zvislej steny atiky z lakoplast. plechu - K6	m2	3,700				0	
46	764430460	Oplechovanie muriva a atík z lakoplast. plechu, vrátane rohov r.š. 720 mm - K4	m	60,900				0	
47	5534414817	Odkvapové systémy - POZINK, objímka lisovaná, D 120 mm, hrot 320 mm	ks	25,000				0	
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						0,06	0
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
48	766421821	Demontáž obloženia podhľadu, palub.doskami, -0,01000t	m2	17,862				0	
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						0	0
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
49	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100				0	
50	76734011R	Úprava jestv. striešky vstupu - Z3	ks	3,000				0	
51	76766211R	Úprava jestv. oceľových mreží podľa zateplenia - Z2	ks	2,000				0	
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						0	0
769		MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
52	769035081	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	13,000				0	
53	769082790	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	13,000				0	
54	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,700				0	

Rozpočet Rekonštrukcia domu služieb, sídlo sociálneho podniku, ul. Šarišská 97 22, Bystré / 01 Zateplenie fasády

55	429720190P01	Mriežka vetracia so sieťkou a protidažďovou žalúziou 350x350 mm, hliník - Z4	ks	3,000				0	
56	429720190P02	Mriežka vetracia so sieťkou a protidažďovou žalúziou 150x150 mm, hliník - Z5	ks	1,000				0	
57	429720190P03	Mriežka vetracia so sieťkou a protidažďovou žalúziou 200x200 mm, hliník - Z6	ks	2,000				0	
58	429720190P04	Mriežka vetracia so sieťkou a protidažďovou žalúziou 500x500 mm, hliník - Z7	ks	1,000				0	
59	429720190P05	Mriežka vetracia so sieťkou a protidažďovou žalúziou 550x550 mm, hliník - Z8	ks	2,000				0	
60	429720190P06	Mriežka vetracia so sieťkou a protidažďovou žalúziou 200x400 mm, hliník - Z9	ks	1,000				0	
61	429720190P07	Mriežka vetracia so sieťkou a protidažďovou žalúziou 300x450 mm, hliník - Z10	ks	1,000				0	
62	429720190P08	Mriežka vetracia so sieťkou a protidažďovou žalúziou 250x250 mm, hliník - Z11	ks	2,000				0	
769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							0	0
783	NÁTERY								
63	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické dvojnásobné	m2	22,470		0,000		0,004	
64	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	22,470		0,000		0,002	
65	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	22,470				0	
783	NÁTERY							0,01	0
	Práce PSV							0,070	0
	Montážne práce								
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
66	2102001R	Demontáž a spätná montáž svietidiel a tabule označujúcej budovu na fasáde	kpl	1,000				0	
67	2102201R	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu po zateplení	kpl	1,000				0	
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							0,000	0
	Montážne práce							0,000	0
	Celkom v EUR							45,540	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia domu služieb, sídlo sociálneho podniku, ul. Šarišská 97 22, Bystré

Objekt 03 Výmena okien a dverí Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 8. 4. 2020

Odberateľ: Obec Bystré

IČO: DIČ:

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady
HSV				Ostatné náklady
PSV				Komplet. činnosť
MONT				HZS
VRN				
Spolu				Spolu
VRN				VRN
Zariadenie staveniska %			0,00	Sťažené podmienky dopravy %
Sťažené výrobné podmienky %			0,00	Horské oblasti %
Prevádzkové vplyvy %			0,00	Mimostavenisková doprava %
				Spolu
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady
				Celkové náklady bez DPH
				DPH 20% z
				DPH 0% z
				Spolu v EUR

Odberateľ	Dodávateľ
-----------	-----------

Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 8. 4. 2020

Stavba Rekonštrukcia domu služieb, sídlo sociálneho podniku, ul. Šarišská 97 22, Bystré

Objekt 03 Výmena okien a dverí

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,0300	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000			
Práce HSV				0,0300	0,0000			
Práce PSV								
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000			
Práce PSV				0,0000	0,0000			
Celkom v EUR				0,0300	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 8. 4. 2020

Zákazka Rekonštrukcia domu služieb, sídlo sociálneho podniku, ul. Šarišská 97 22, Bystré

Objekt 03 Výmena okien a dverí

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť'
		Práce HSV							
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
1	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	9,520			0,003	0,027	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						0,03	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
2	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,344				0	
3	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,880				0	
4	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,344				0	
5	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,688				0	
6	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,344				0	
7	968071126	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	2,000				0	
8	968082458	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	5,549				0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE						0	0
		Práce HSV						0,030	0
		Práce PSV							
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
9	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100				0	
10	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	9,520				0	
11	5534100321R	Dvere hliníkové presklené so zárubňou a nadsvetlíkom - S1	ks	1,000				0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						0,000	0
		Práce PSV						0,000	0
		Celkom v EUR						0,030	0