

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Modernizácia turistického areálu Dreveňák v obci Bystré

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 11.7.2020

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Modernizácia turistického areálu Dreveňák v obci Bystré

Miesto: Dátum: 11.7.2020

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
01	SO 01 Altánok	0,00	0,00
02	SO 02 Oprava asfaltového ihriska	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia turistického areálu Dreveňák v obci Bystré

Objekt:

01 - SO 01 Altánok

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

11.7.2020

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia turistického areálu Dreveňák v obci Bystré

Objekt:

01 - SO 01 Altánok

Miesto:

Dátum:

11.7.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

762 - Konštrukcie tesárske

0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

783 - Nátery

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia turistického areálu Dreveňák v obci Bystré

Objekt:

01 - SO 01 Altánok

Miesto:

Dátum:

11.7.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	11,600		0,00
2	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	11,600		0,00
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,600		0,00
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,300		0,00
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	18,200		0,00
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	18,200		0,00
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,200		0,00
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,200		0,00

D 2 Zakladanie 0,00

9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,638		0,00
10	K	274321611.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 35/45	m3	5,700		0,00
11	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,185		0,00
12	K	275313911.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 35/45	m3	4,674		0,00
13	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	m2	30,000		0,00
14	M	693110001200	Geotextília polypropylénová 300g/m3 , hrúbka 3 mm	m2	30,600		0,00

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

15	K	311291114.S	Murivo rezné lícované z tehál šamotových, škárované, škáry sivej farby - Murované ohnisko	m3	0,800		0,00
----	---	-------------	---	----	-------	--	------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

16	K	631312911	Podkladný betón z betónu (m3) tr. C 35/45 hr. 50 mm	m3	1,238		0,00
17	K	631312911a	Podkladný betón v základových pásoch z betónu (m3) tr. C 35/45 hr. 50 mm	m3	0,300		0,00
18	K	631315911	Mazanina z betónu chemicky odolného vodostavebného (m3) tr. C 35/45 hr. 150 mm - podlaha pohľadový betón	m3	3,713		0,00
19	K	631362441.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	30,000		0,00
20	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	4,950		0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

21	K	998151111.S	Presun hmôt	t	51,709		0,00
----	---	-------------	-------------	---	--------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 762 Konštrukcie tesárske 0,00

22	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	57,600		0,00
23	M	605120002904	Krokva 100x140mm hobľovaná viditeľná časť	m3	0,891		0,00
24	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	40,300		0,00
25	M	60511000290	Dosky 110/25 mm	m3	1,197		0,00
26	K	762341017	Montáž čelových dosiek	m	27,400		0,00
27	M	605110002902	Dosky 110/25 mm hobľované	m3	0,030		0,00
28	M	605110002903	Dosky 140/25 mm hobľované	m3	0,050		0,00
29	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	59,200		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	605120002801	Kontralaty 50/50 mm	m3	0,158		0,00
31	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov	m3	3,430		0,00
32	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,000		0,00
D 764 Konštrukcie klampiarske							0,00
33	K	764313221	Krytiny hladké falcované z pozinkovaného lakoplast. plechu, sklon do 30° - K1	m2	39,400		0,00
34	K	764327220	Oplechovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 260 mm - K3	m	12,600		0,00
35	K	764339420.S	Lemovanie z pozinkovaného lakoplast plechu, komínov v hrebeni, r.š. 330-500 mm - K5	ks	1,000		0,00
36	K	764348401	Snehové zachytávače z pozinkovaného lakoplast. plechu - K4	m	12,600		0,00
37	K	764352423.S	Žláby z pozinkovaného lakoplast plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm - K6	m	12,600		0,00
38	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného lakoplast plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm - K7	ks	2,000		0,00
39	K	764391430	Záveterná lišta a oplechovanie rímsy strechy z pozinkovaného lakoplast. plechu, r.š. 202 + 190 mm - K2	m	13,000		0,00
40	K	764454452.S	Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast plechu, kruhové priemer 70 mm - K8	m	7,000		0,00
41	K	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, kontaktná	m2	39,400		0,00
42	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850		0,00
D 766 Konštrukcie stolárske							0,00
43	K	766411111	Montáž obloženia stien, palubovkami na pero a drážku	m2	49,900		0,00
44	M	611920007100	Drevený obklad tatranský profil	m2	51,896		0,00
45	K	766821039.S	Montáž Drevený komplet - S1	kpl	4,000		0,00
46	M	PC2001	Drevený komplet - Stôl s dvoma lavicami, drevo - dub, povrch lakovaný, odolný poveternostným vplyvom - S1	kpl	4,000		0,00
47	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550		0,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							0,00
48	K	767995001R	Montáž atypických zámočnických výrobkov - Liatinový rošt ohniska	ks	1,000		0,00
49	M	PC001	Liatinový rošt ohniska 255x400 mm - Z1	ks	1,000		0,00
50	K	767995002R	Montáž atypických zámočnických výrobkov - Liatinové dvierka	ks	1,000		0,00
51	M	PC002	Liatinové otváracé popolníkové dvierka 240x140 mm - Z2	ks	1,000		0,00
52	K	767995003R	Montáž atypických zámočnických výrobkov - Sopúch a komín nad ohniskom	ks	1,000		0,00
53	M	PC003	Sopúch a komn nad ohniskom, oceľ plech hr. 1,5mm žiarovo zinkovaný, vr. závesov - Z3	kpl	1,000		0,00
54	K	767995004R	Montáž atypických zámočnických výrobkov - Nerezový plech	ks	1,000		0,00
55	M	pC004	Nerezový plech hr. 0,7mm, 1000x1000 mm - Z4	ks	1,000		0,00
56	K	767995005R	Montáž atypických zámočnických výrobkov - Lemovanie vrchu ohniska	ks	1,000		0,00
57	M	PC005	Lemovanie vrchu ohniska z oceleového L uholníka 30/30/3 mm - Z5	ks	1,000		0,00
58	K	767995100R	Otryskanie povrchu ocelevej konštrukcie pred náterom	kg	1 063,560		0,00
59	K	767995102	montaz ocelevej konštrukcie prístrešku - via vypris ocele	kg	1 063,560		0,00
60	M	PC76701	Dodávka a výroba ocelevej konštrukcie vr. náteru polyuretánového 2x základ + 2x vrchný	kg	1 063,560		0,00
61	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900		0,00
D 783 Nátery							0,00
62	K	783627103	Nátery stolárskych výrobkov lazurovacím lakom	m2	99,800		0,00
63	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	79,788		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia turistického areálu Dreveňák v obci Bystré

Objekt:

02 - SO 02 Oprava asfaltového ihriska

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.7.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia turistického areálu Dreveňák v obci Bystré

Objekt:

02 - SO 02 Oprava asfaltového ihriska

Miesto:

Dátum:

11.7.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

783 - Nátery

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia turistického areálu Dreveňák v obci Bystré

Objekt:

02 - SO 02 Oprava asfaltového ihriska

Miesto:

Dátum:

11.7.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,536		0,00
2	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,540		0,00
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	39,411		0,00
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,705		0,00
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	40,950		0,00
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	40,950		0,00
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	40,950		0,00
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	40,950		0,00
D	2		Zakladanie				0,00
9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	12,231		0,00
10	K	275313911.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 35/45	m3	1,540		0,00
D	9		Ostatné konštrukcie				0,00
11	K	917762119.S	Osadenie podhrabovej dosky do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	226,500		0,00
12	M	592330002914.S	Betónový panel 300/50 mm, podhrabová doska pre oplatenie	ks	77,010		0,00
13	K	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, podhrabové dosky z betónu prostého tr. C 20/25	m3	22,650		0,00
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,916		0,00
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	58,320		0,00
16	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,916		0,00
17	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,832		0,00
18	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - (17 01) ostatné	t	2,916		0,00
D	99		Presun hmôt HSV				0,00
19	K	998151111.S	Presun hmôt	t	127,372		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	766		Konštrukcie stolárske				0,00
20	K	766411811.S	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, - 0,02465t	m2	116,270		0,00
21	K	766416142.S	Montáž oblož. stien, stíпов a pilierov nad 5 m2 panel. obklad. z aglomerovaných dosiek, veľ. nad 0.6 do 1,5 m2	m2	116,270		0,00
22	M	606210000107.S	Preglejka vodovzdorná hr. 25 mm	m2	122,100		0,00
23	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550		0,00
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
24	K	767911129.S	Demontáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,8 m	m	453,000		0,00
25	K	767911130.S	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	476,000		0,00
26	M	313290001107	Pletivo poplastované pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,5 mm - Zh3	m2	971,040		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	2 380,000		0,00
28	M	156140002500.S	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m - Zh3	ks	40,000		0,00
29	M	156150001800	Drôt väzací oceľový PVC (biely,zelený) 1,5/100 m - Zh3	ks	8,000		0,00
30	M	553510009300.S	Napínák oceľový PVC (biely, zelený) pre napínanie pletíva s napínacím drôtom - Zh3	ks	30,000		0,00
31	K	767916557.S	Predĺženie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m	ks	70,000		0,00
32	M	141110003301.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 40 mm, hr. steny 3,0 mm - Zh1	m	49,000		0,00
33	M	141110002201.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 33,7 mm, hr. steny 4 mm - Zh1	m	21,000		0,00
34	K	767916568.S	Montáž - vrchný pažník oplatenia z ocele	m	88,000		0,00
35	M	132310000700.S	Tyč oceľová prierezu L 45x45x4 mm - Zh2	t	0,310		0,00
36	K	767916571.S	Montáž - lemovanie hornej hrany mantinelu, kotvenie lepením	m	111,000		0,00
37	M	PC441	Gumový U profil 25/28/25 mm hr. 2mm - Zh5	m	111,000		0,00
38	K	767996901.S	Demontáž oceľovej konštrukcie basketbal košov	kpl	2,000		0,00
39	K	76705287.S	Montáž herných doplnkov z kovových prvkov - Basketbalová zostava	súb.	2,000		0,00
40	M	PC411	Dvojstĺpový basketbalový stojan pozink ocel, jakel 100100 mm - Zh4	ks	2,000		0,00
41	M	PC412	Externá basketbalová tabuľa, oceľová mriežková, pozinkovaná 1050x1800 mm - Zh4	ks	2,000		0,00
42	M	PC413	Mechanizmus výškového nastavenia basketbalovej dosky, oceľový poinkovaný - Zh4	ks	2,000		0,00
43	M	PC414	Basketbalová obruč oceľová pozinkovaná vr. siete	ks	2,000		0,00
44	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,680		0,00

D 783 Nátery 0,00

45	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	268,376		0,00
46	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	268,380		0,00
47	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný 2x	m2	268,380		0,00
48	K	783624206	Nátery preglejky syntetický dvojnásobný	m2	244,200		0,00