

SÚHRNNÝ LIST

Kód:

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 2.3.2018

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 0,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 0,00

| | | | | |
|--------------|--------|---|------|------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Miesto:

Dátum: 2.3.2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|--|---|--------------------|------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtov | 0,00 | 0,00 |
| 1 | SO 01.1 Kompostovacia plocha | 0,00 | 0,00 |
| 2 | SO 01.2 Akumulačná nádrž | 0,00 | 0,00 |
| 3 | SO 01.3 Kanalizačná prípojka | 0,00 | 0,00 |
| 4 | SO 01.4 Manipulačná plocha | 0,00 | 0,00 |
| 5 | SO 02 Prístrešok | 0,00 | 0,00 |
| 6 | SO 03 Unimobunka - kancelária | 0,00 | 0,00 |
| 7 | SO 04 Oplotenie | 0,00 | 0,00 |
| 8 | SO 05 Vonkajšie osvetlenie | 0,00 | 0,00 |
| 2) | Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 0,00 | 0,00 |

KRYCÍ LIST

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 1 - SO 01.1 Kompostovacia plocha

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 2.3.2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 0,00 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v EUR | | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 1 - SO 01.1 Kompostovacia plocha

Miesto:

Dátum:

2.3.2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 1 - Zemné práce | 0,00 |
| 2 - Zakladanie | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 0,00 |
| 5 - Komunikácie | 0,00 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 0,00 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ZADANIE

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 1 - SO 01.1 Kompostovacia plocha

Miesto:

Dátum:

2.3.2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|-----------|--|------|
| 1 | K | 131201101 | Výkop - odstránenie navážky (komunal odpad a zemina) | m3 | 369,740 | | 0,00 |
| 2 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 11,232 | | 0,00 |
| 3 | K | 132201109 | Priplatok k cene za tepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 5,616 | | 0,00 |
| 4 | K | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m3 | 369,740 | | 0,00 |
| 5 | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 369,740 | | 0,00 |
| 6 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 369,740 | | 0,00 |
| 7 | K | 162501102d | Dovoz štrkovitej zeminy zo vzdialenosti do 3000 m | m3 | 174,660 | | 0,00 |
| 8 | M | 5833725100 | Zahlinený štrkopiesok pre zásypy | m3 | 174,660 | | 0,00 |
| 9 | K | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 3 697,400 | | 0,00 |
| 10 | K | 171101104 | Uloženie sypaniny s rozhrnutím a zhutnením | m3 | 208,428 | | 0,00 |
| 11 | M | 583310003900 | Štrkopiesok frakcia 16-32 mm | m3 | 208,428 | | 0,00 |
| 12 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky | m3 | 369,740 | | 0,00 |
| 13 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 369,740 | | 0,00 |

2 - Zakladanie

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|--|------|
| 14 | K | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy | m2 | 528,200 | | 0,00 |
|----|---|-----------|--|----|---------|--|------|

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|-----------|--|------|
| 15 | K | 461991111 | Zhotovenie ochran. opevnenia dna z geotextílie, fólie alebo sieťoviny | m2 | 1 056,400 | | 0,00 |
| 16 | M | 693110001200 | Geotextília polypropylénová 300g/m2 | m2 | 1 077,528 | | 0,00 |

5 - Komunikácie

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|------|
| 17 | K | 565121111 | Asfalto betón AB III s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 528,200 | | 0,00 |
| 18 | K | 567124118 | Podklad z podkladového betónu tr. C 30/37 hr. 150 mm | m2 | 528,200 | | 0,00 |
| 19 | K | 531362423 | Výstuž zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 200x200 mm | m2 | 528,200 | | 0,00 |
| 20 | K | 573211111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu | m2 | 528,200 | | 0,00 |

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|--------|--|------|
| 21 | K | 916561111 | Osadenie chodníkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 93,600 | | 0,00 |
| 22 | M | 592170001800 | Obrubník ABO 1/15 dl. 1000mm | ks | 95,950 | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 23 | K | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | m3 | 2,808 | | 0,00 |
| 24 | K | 9197231 | Dilatačné škáry vytvorené v betónovom kryte | m | 440,000 | | 0,00 |
| 25 | K | 919723212 | Dilatačné škáry - zaliatie škár za tepla asf. zálievkou | m | 440,000 | | 0,00 |
| 26 | K | 935114643 | Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu BGZ vnútornej šírky 300 mm | m | 24,500 | | 0,00 |
| 28 | M | 592270035700 | Odvodňovací žlab BGZ-S SV G NW 300, dĺžky 1 m, výšky 395 mm, resp. ekvivalent rovnaký alebo lepší | ks | 15,500 | | 0,00 |
| 29 | M | 592270035900 | Odvodňovací žlab pre vysokú záťaž BGZ-S SV 300 - 400/615-1000, resp. ekvivalent rovnaký alebo lepší | m | 8,000 | | 0,00 |
| 30 | M | 592270018500 | Mriežkový rošt s pozdĺžnymi rebrami BGZ - S, liatinový pre zataženie 600 kN, resp. ekvivalent rovnaký alebo lepší | m | 24,500 | | 0,00 |
| 31 | K | 935114694 | Osadenie vpustu odvodňovacieho betónového žlabu vnútornej šírky 300 mm | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 32 | M | 592270008800 | Kalový kôš k vpustu NW 300/400, sklolaminát biely, k zachytávaniu nečistôt | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 33 | M | 592270018900 | Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami BG-SV NW 300, lxšxh 500x347x25 mm, rozmer štrbiny MW 25x14 mm, trieda E 600, s rýchlozáverom, liatina, pre žlab s ochrannou hranou, resp. ekvivalent rovnaký alebo lepší | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 34 | M | 592270037200 | Vpust BG, BGZ-S SV 300 vpust' dvojdielná s presuvkou s lapačom nečistôt, resp. ekvivalent rovnaký alebo lepší | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 35 | M | 592270037300 | Vpust BGZ-S SV G NW 300, vrchný diel, betónový, resp. ekvivalent rovnaký alebo lepší | ks | 2,000 | | 0,00 |

99 - Presun hmôt HSV

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|----------|-------------|---|---------|--|------|
| 36 | K | 99822511 | Presun hmôt | t | 710,166 | | 0,00 |
|----|---|----------|-------------|---|---------|--|------|

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|---------|--|------|
| 37 | K | 711131103 | Zhotovenie izolácie, separačná fólia na sucho - spoje prelepiť páskou | m2 | 528,200 | | 0,00 |
| 38 | M | 693110000603 | Separáčna PE fólia hr. 0,1mm | m2 | 533,482 | | 0,00 |
| 39 | K | 711471051 | Zhotovenie izolácie proti vode fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarom spoju | m2 | 528,200 | | 0,00 |
| 40 | M | 283220000300 | Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 1,5 mm, resp. ekvivalent alebo lepší | m2 | 607,430 | | 0,00 |
| 41 | K | 998711201 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 41,120 | | 0,00 |

KRYCÍ LIST

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 2 - SO 01.2 Akumulačná nádrž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 2.3.2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 0,00 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v EUR | | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 2 - SO 01.2 Akumulačná nádrž

Miesto:

Dátum:

2.3.2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 1 - Zemné práce | 0,00 |
| 2 - Zakladanie | 0,00 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 0,00 |
| 8 - Rúrové vedenie | 0,00 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 0,00 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ZADANIE

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 2 - SO 01.2 Akumulačná nádrž

Miesto:

Dátum:

2.3.2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----------------|---------|--|------|
| 1 | K | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³ | m ³ | 113,850 | | 0,00 |
| 2 | K | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepkivosť horniny 3 | m ³ | 56,925 | | 0,00 |
| 3 | K | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m ³ | 113,850 | | 0,00 |
| 4 | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m ³ | 79,900 | | 0,00 |
| 5 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m | m ³ | 79,900 | | 0,00 |
| 6 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky | m ³ | 79,900 | | 0,00 |
| 7 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 79,900 | | 0,00 |
| 8 | K | 175101201 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m ³ | 41,700 | | 0,00 |

2 - Zakladanie

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|--------|--|------|
| 9 | K | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy | m ² | 33,950 | | 0,00 |
| 10 | K | 273321311 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20 | m ³ | 3,188 | | 0,00 |
| 11 | K | 273362422 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m ² | 21,250 | | 0,00 |

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------------------|----------------|-------|--|------|
| 12 | K | 631571004 | Zhutnené štrkové lôžko fr. 0-16 | m ³ | 2,175 | | 0,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------|----------------|-------|--|------|

8 - Rúrové vedenie

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----------------|--------|--|------|
| 13 | K | 871366008 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 250 | m | 0,400 | | 0,00 |
| 14 | M | 286110007900 | Rúra kanalizačná PVC-U DN 250 | m | 0,400 | | 0,00 |
| 15 | K | 894101117 | Osadenie akumulačnej nádrže plastovej 12 m ³ | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 16 | M | 286340000500 | Akumulačná nádrž 12 m ³ plastová, vrátane vstupného komína v=450mm a poklopu DN 600 | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 17 | K | 899623150s | Obetónovanie nádrže betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope | m ³ | 4,200 | | 0,00 |
| 18 | K | 873362422 | Výstuž zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m ² | 28,000 | | 0,00 |

99 - Presun hmôt HSV

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|----------|-------------|---|--------|--|------|
| 19 | K | 99827610 | Presun hmôt | t | 23,903 | | 0,00 |
|----|---|----------|-------------|---|--------|--|------|

KRYCÍ LIST

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 3 - SO 01.3 Kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 2.3.2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 0,00 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v EUR | | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 3 - SO 01.3 Kanalizačná prípojka

Miesto:

Dátum:

2.3.2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 1 - Zemné práce | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 0,00 |
| 8 - Rúrové vedenie | 0,00 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 0,00 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ZADANIE

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 3 - SO 01.3 Kanalizačná prípojka

Miesto:

Dátum:

2.3.2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--|------|
| 1 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 8,592 | | 0,00 |
| 2 | K | 132201109 | Priplatok k cene za tepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 4,296 | | 0,00 |
| 3 | K | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m3 | 8,592 | | 0,00 |
| 4 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 5,370 | | 0,00 |
| 5 | K | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 3,222 | | 0,00 |

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--|------|
| 6 | K | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 3,222 | | 0,00 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--|------|

8 - Rúrové vedenie

0,00

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|---|--------|--|------|
| 7 | K | 871356006 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 200 | m | 26,850 | | 0,00 |
| 8 | M | 286110007400 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká DN 200 | m | 26,850 | | 0,00 |
| 9 | K | 892351000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 | m | 26,850 | | 0,00 |

99 - Presun hmôt HSV

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|--|------|
| 10 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 7,415 | | 0,00 |
|----|---|-----------|--|---|-------|--|------|

KRYCÍ LIST

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 4 - SO 01.4 Manipulačná plocha

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 2.3.2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 0,00 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v EUR | | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 4 - SO 01.4 Manipulačná plocha

Miesto:

Dátum:

2.3.2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 1 - Zemné práce | 0,00 |
| 2 - Zakladanie | 0,00 |
| 5 - Komunikácie | 0,00 |
| 8 - Rúrové vedenie | 0,00 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 0,00 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ZADANIE

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 4 - SO 01.4 Manipulačná plocha

Miesto:

Dátum:

2.3.2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|-----------|--|------|
| 1 | K | 131201101 | Výkop - odstránenie navážky (komunal odpad a zemina) | m3 | 572,826 | | 0,00 |
| 2 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 7,704 | | 0,00 |
| 3 | K | 132201109 | Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 3,850 | | 0,00 |
| 4 | K | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m3 | 572,826 | | 0,00 |
| 5 | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 572,826 | | 0,00 |
| 6 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 572,826 | | 0,00 |
| 7 | K | 162501102d | Dovoz štrkovitej zeminy zo vzdialenosti do 3000 m | m3 | 213,012 | | 0,00 |
| 8 | M | 5833725100 | Zahlinený štrkopiesok pre zásypy | m3 | 213,012 | | 0,00 |
| 9 | K | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 5 728,260 | | 0,00 |
| 10 | K | 171101104 | Uloženie sypaniny s rozhrnutím a zhutnením | m3 | 248,514 | | 0,00 |
| 11 | M | 583310003900 | Štrkopiesok frakcia 16-32 mm | m3 | 248,514 | | 0,00 |
| 12 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky | m3 | 572,826 | | 0,00 |
| 13 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 572,826 | | 0,00 |
| 14 | K | 180402111 | Založenie trávnik v rovine do 1:5 | m2 | 445,200 | | 0,00 |
| 15 | M | 005720001400 | Osivá tráv - semená parkovej zmesi | kg | 13,757 | | 0,00 |
| 16 | K | 181301101 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm | m2 | 445,200 | | 0,00 |
| 17 | M | 103640000100 | Zemina pre terénne úpravy - ornica | m3 | 44,520 | | 0,00 |

2 - Zakladanie

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|--|------|
| 18 | K | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy | m2 | 710,040 | | 0,00 |
|----|---|-----------|--|----|---------|--|------|

5 - Komunikácie

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|--|------|
| 19 | K | 565121111 | Asfaltobetón AB III s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 710,040 | | 0,00 |
| 20 | K | 565172111 | Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obalovaným kamenivom OK II hr. 100 mm | m2 | 710,040 | | 0,00 |

8 - Rúrové vedenie

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|--|------|
| 21 | K | 894401111 | Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 22 | K | 894401117 | Podbetonovanie - úprava výšky poklopov šacht na úroveň asf. spevnenej plochy | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 23 | K | 8944D1111 | Demontáž betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 24 | K | 899101111 | Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg | ks | 2,000 | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 25 | K | 8991D1111 | Demontáž poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | 0,00 |
| 26 | K | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | m3 | 1,926 | | 0,00 |
| 27 | K | 916561111 | Osadenie chodníkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 64,200 | | 0,00 |
| 28 | M | 592170001800 | Obrubník ABO 1/15 dl. 1000mm | ks | 65,812 | | 0,00 |
| 29 | K | 935111111 | Osadenie priekopového žlabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm | m | 60,500 | | 0,00 |
| 30 | M | 592270000100 | Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 1-50, rozmer 600x500x100 mm | ks | 122,210 | | 0,00 |
| 99 - Presun hmôt HSV | | | | | | | 0,00 |
| 31 | K | 99822511 | Presun hmôt | t | 833,571 | | 0,00 |

KRYCÍ LIST

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 5 - SO 02 Prístrešok

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 2.3.2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 0,00 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v EUR | | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 5 - SO 02 Prístrešok

Miesto:

Dátum:

2.3.2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 1 - Zemné práce | 0,00 |
| 2 - Zakladanie | 0,00 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 0,00 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 0,00 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 0,00 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 0,00 |
| 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení | 0,00 |
| M - Práce a dodávky M | 0,00 |
| 21-B - Bleskozvod | 0,00 |
| 21-M - Elektroinštalácia | 0,00 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ZADANIE

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 5 - SO 02 Prístrešok

Miesto:

Dátum:

2.3.2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----------------|-----------|--|------|
| 1 | K | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³ | m ³ | 6,760 | | 0,00 |
| 2 | K | 131201101.1 | Výkop - odstránenie navážky (komunal odpad a zemina) | m ³ | 134,064 | | 0,00 |
| 3 | K | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m ³ | 3,380 | | 0,00 |
| 4 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³ | m ³ | 9,310 | | 0,00 |
| 5 | K | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m ³ | 4,655 | | 0,00 |
| 6 | K | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m ³ | 16,070 | | 0,00 |
| 7 | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m ³ | 134,064 | | 0,00 |
| 8 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m | m ³ | 1 211,760 | | 0,00 |
| 9 | K | 162501102d | Dovoz štrkovitej zeminy zo vzdialenosti do 3000 m | m ³ | 111,720 | | 0,00 |
| 10 | M | 5833725100 | Zahlinený štrkopiesok pre zásypy | m ³ | 111,720 | | 0,00 |
| 11 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky | m ³ | 134,064 | | 0,00 |
| 12 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 134,064 | | 0,00 |

2 - Zakladanie

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----------------|---------|--|------|
| 13 | K | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy | m ² | 111,720 | | 0,00 |
| 14 | K | 274313611 | Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 | m ³ | 9,310 | | 0,00 |
| 15 | K | 274351215 | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce | m ² | 74,480 | | 0,00 |
| 16 | K | 274351216 | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce | m ² | 74,480 | | 0,00 |
| 17 | K | 275313611 | Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20 | m ³ | 6,760 | | 0,00 |

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----------------|---------|--|------|
| 18 | K | 631315611 | Podkladný betón z betónu prostého (m ³) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm | m ³ | 21,126 | | 0,00 |
| 19 | K | 631316024 | Odkvapový chodník z betónu C 30/37 hr. 140-150mm | m ³ | 2,614 | | 0,00 |
| 20 | K | 631316027 | Betónová pancierová podlaha (protišmykový povrch), betón C 30/37, hr. 100 mm | m ³ | 14,274 | | 0,00 |
| 21 | K | 631362421 | Výstuž podklad. betónu zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm | m ² | 142,740 | | 0,00 |
| 22 | K | 631362422 | Výstuž betónovej podlahy zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m ² | 142,740 | | 0,00 |
| 23 | K | 631571003 | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) | m ³ | 21,411 | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|--------|--|------|
| 24 | K | 9197231 | Dilatačne škáry vytvorené v betónovom kryte | m | 30,500 | | 0,00 |
| 25 | K | 935111111 | Osadenie priekopového žlabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm | m | 15,000 | | 0,00 |
| 26 | M | 592270000100 | Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 1-50, rozmer 600x500x100 mm | ks | 30,300 | | 0,00 |

99 - Presun hmôt HSV

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|----------|-------------|---|---------|--|------|
| 27 | K | 99802201 | Presun hmôt | t | 292,677 | | 0,00 |
|----|---|----------|-------------|---|---------|--|------|

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|---------|--|------|
| 28 | K | 711131102 | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú | m2 | 285,480 | | 0,00 |
| 29 | M | 693110001200 | Geotextília polypropylénová 300g/m2 | m2 | 328,302 | | 0,00 |
| 30 | K | 711131103 | Zhotovenie izolácie, separačná fólia na sucho | m2 | 285,480 | | 0,00 |
| 31 | M | 283230007500 | Oddelovacia - separačná fólia hr. 0,1mm 2x | m2 | 328,302 | | 0,00 |
| 32 | K | 711133001 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarovaním spoju | m2 | 142,740 | | 0,00 |
| 33 | M | 283220000333 | Izolácia proti ropným produktom - HD PE fólia hr, 1,5mm (zvárané spoje) | m2 | 164,151 | | 0,00 |
| 34 | K | 998711201 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 16,782 | | 0,00 |

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|--|------|
| 35 | K | 764350421 | Zachytávač snehu z pozink. lakoplast. plechu - K5 | m | 26,800 | | 0,00 |
| 36 | K | 764350426 | Hrebenáč s PE utesnením vlny z pozink. lakoplast. plechu - K6 | m | 13,420 | | 0,00 |
| 37 | K | 764352427 | Žľaby z pozinkovaného lakoplast. plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm - K2 | m | 26,900 | | 0,00 |
| 38 | K | 764359411 | Kotlík kónický z pozinkovaného lakoplast. plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm - K3 | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 39 | K | 764454453 | Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 100 mm - K4 | m | 10,500 | | 0,00 |
| 40 | K | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 12,047 | | 0,00 |

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|-----------|--|------|
| 41 | K | 767113115 | D+M ocelové okno 1200x1500mm, výplň presvetľovací trapezový profil sklolsminátový, farba mliečna - Z1 | ks | 3,000 | | 0,00 |
| 42 | K | 767113116 | D+M ocelové dvere plné 1000x1970mm, výplň lakoplastovaný plech, farba sivá, vrátane zárubne UE 80 - Z2 | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 43 | K | 767331420 | Lemovanie z lakoplast. plechu, okolo dveri r.š. 100 mm - Z4 | m | 28,600 | | 0,00 |
| 44 | K | 767331422 | Lemovanie z lakoplast. plechu, styku steny so strechou r.š. 125 mm - Z5 | m | 42,500 | | 0,00 |
| 45 | K | 767331423 | Uzatvárací profil vln trapezu 40mm | m | 42,500 | | 0,00 |
| 46 | K | 767421115 | Montáž opláštenia Trapez plechom ocelovú konštrukciu - strecha a steny | m2 | 350,000 | | 0,00 |
| 47 | M | 138310000900 | Plech trapezový T-35, hr. 0,63 mm, Lakoplast - strecha a steny | m2 | 350,000 | | 0,00 |
| 48 | K | 767652230 | Montáž vrát otočných, osadených do ocelovej konštrukcie, s plochou nad 9 do 13 m2 | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 49 | M | 553410061004 | Vráta ocelové dvojkridlové 3590x4090 | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 50 | K | 767995111 | Montáž ocelových nosných konštrukcií - bez väzníkov | kg | 2 462,400 | | 0,00 |
| 51 | M | 553850000202 | Prvky pre ocelovú nosnú konštrukciu - nosné konštrukcie vr. náteru - výroba a dodávka | t | 2,463 | | 0,00 |
| 52 | K | 767995114 | Montáž ocelových väzníkov rozponu do 12 m | kg | 1 823,000 | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 53 | M | 553850000201 | Prvky pre ocelovú nosnú konštrukciu - väzníky Dodávka vr. náteru | t | 1,823 | | 0,00 |
| 54 | K | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 178,569 | | 0,00 |

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|-------|--|------|
| 55 | K | 769035015 | Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.006-0.010 m2 | ks | 4,000 | | 0,00 |
| 56 | M | 4290049033 | Mriežka s pevnými lamelami hliníková 220x220mm so sieťkou a protidažd'. žalúziou - Z3 | ks | 4,000 | | 0,00 |

M - Práce a dodávky M 0,00

21-B - Bleskozvod 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|--------|--|------|
| 57 | K | 210010014 | Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC D32, uložená voľne alebo pod omietkou | m | 10,000 | | 0,00 |
| 58 | M | 3412611004 | Rúrka ohybná FXP32 | m | 10,000 | | 0,00 |
| 59 | K | 210050822 | Výstražná tabuľka | ks | 3,000 | | 0,00 |
| 60 | M | 480699 | Vystražná tab.: "Počas búrky je zakázané zdržiavať sa v blízkosti zvodu do vzdialenosti 3m" | ks | 3,000 | | 0,00 |
| 61 | K | 210220001 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 45,000 | | 0,00 |
| 62 | M | 3544224100 | Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 | kg | 45,000 | | 0,00 |
| 63 | K | 210220020 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | m | 44,000 | | 0,00 |
| 64 | M | 3544223850 | Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm | kg | 41,448 | | 0,00 |
| 65 | K | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | m | 16,000 | | 0,00 |
| 66 | M | 3544224150 | Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 10,286 | | 0,00 |
| 67 | K | 210220050 | Označenie zvodov číselnými štítkami | ks | 3,000 | | 0,00 |
| 68 | M | 3544247915 | Štítok orientačný zemniaci, obj. č. EBL000000360; bleskozvodný a uzemňovací materiál | ks | 3,000 | | 0,00 |
| 69 | K | 210220099 | Ocharana proti korózii náterom | ks | 6,000 | | 0,00 |
| 70 | M | 2841288490 | Gumoasfalt | kg | 0,090 | | 0,00 |
| 71 | K | 210220104 | Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24 | ks | 35,000 | | 0,00 |
| 72 | M | 3544218350 | Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23 | ks | 35,000 | | 0,00 |
| 73 | M | 3544222250 | Tesniaci set | ks | 35,000 | | 0,00 |
| 74 | K | 210220204 | Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30 | ks | 3,000 | | 0,00 |
| 75 | M | 3544215450 | Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 10 | ks | 3,000 | | 0,00 |
| 76 | K | 210220220 | Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 | ks | 6,000 | | 0,00 |
| 77 | M | 3544215800 | Horný držiak zachytávacej tyče ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 h | ks | 3,000 | | 0,00 |
| 78 | M | 3544215900 | Spodný držiak zachytávacej tyče na krov ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 d | ks | 3,000 | | 0,00 |
| 79 | K | 210220240 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 3,000 | | 0,00 |
| 80 | M | 3544218900 | Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01 | ks | 3,000 | | 0,00 |
| 81 | K | 210220243 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 20,000 | | 0,00 |
| 82 | M | 3544219500 | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr | ks | 20,000 | | 0,00 |
| 83 | K | 210220246 | Svorka FeZn na odkvapový žlab SO | ks | 3,000 | | 0,00 |
| 84 | M | 3544219950 | Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO | ks | 3,000 | | 0,00 |
| 85 | K | 210220247 | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 3,000 | | 0,00 |
| 86 | M | 3544220000 | Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ | ks | 3,000 | | 0,00 |
| 87 | K | 210220253 | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | ks | 6,000 | | 0,00 |
| 88 | M | 3544221300 | Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A | ks | 6,000 | | 0,00 |
| 89 | K | 210220260 | Ochranný uholník FeZn OU | ks | 3,000 | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 90 | M | 3544221650 | Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m | ks | 3,000 | | 0,00 |
| 91 | K | 210220261 | Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU | ks | 6,000 | | 0,00 |
| 92 | M | 3544221900 | Držiak ochranného uholníka univerzálny s vrutom ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU vr. 2 | ks | 6,000 | | 0,00 |
| 93 | K | MD | Mimostavenisková doprava | % | 0,045 | | 0,00 |
| 94 | K | MV | Murárske výpomoci | % | 6,616 | | 0,00 |
| 95 | K | PD | Presun dodávok | % | 0,045 | | 0,00 |
| 96 | K | PM | Podružný materiál | % | 2,492 | | 0,00 |
| 97 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 6,661 | | 0,00 |
| 98 | K | HZS-001 | Revízie | ks | 1,000 | | 0,00 |

21-M - Elektroinštalácia

0,00

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|----|---------|--|------|
| 99 | K | 210010021 | Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC typ 1516-16, uložená pevne | m | 45,000 | | 0,00 |
| 100 | M | 2869100200 | Prichytka plastová 5316E | ks | 90,000 | | 0,00 |
| 101 | M | 3450527600 | Spojka 0216E | ks | 45,000 | | 0,00 |
| 102 | M | 3457109100 | Rúrka inštalácia tuhá PVC 1516E KA | m | 45,000 | | 0,00 |
| 103 | K | 210010034 | Rúrka elektroinštalácia ohybná kovová typ 2429 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou | m | 40,000 | | 0,00 |
| 104 | M | 3450710400 | Rúrka FXP 32 | ks | 40,000 | | 0,00 |
| 105 | K | 210010035 | Rúrka elektroinštalácia ohybná kovová typ 2436 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou | m | 60,000 | | 0,00 |
| 106 | M | 3450728010 | Rúrka FXP 40 | ks | 60,000 | | 0,00 |
| 107 | K | 210010354 | Krabicová rozvodka vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov | ks | 3,000 | | 0,00 |
| 108 | M | 3410300450 | Kratica odbočná - 2000016 - A8 - 2,5mm ² /660V 75x75x36,2 - prázdna s viečkom | ks | 3,000 | | 0,00 |
| 109 | K | 210110001 | Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 110 | M | 3450201320 | Prepínač r. 1, IP44, zapustený (napr. 3558A-06940B) | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 111 | K | 210190001 | Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 20 kg | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 112 | M | ZS | Zásuvková skriňa (1x16A 3P+E+N; 3x16A 2P+E; 1x40/4/003; 1xC16/3; 1xB16/1) | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 113 | K | 210800186 | Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 100,000 | | 0,00 |
| 114 | M | 3410350085 | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 100,000 | | 0,00 |
| 115 | K | 210800200 | Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x4 | m | 100,000 | | 0,00 |
| 116 | M | 3410350099 | CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 100,000 | | 0,00 |
| 117 | K | 220300921 | Svorkovnice do krabíc, montáž svorkovnice, zapojenie vodičov na svorky, označenie vodiča | ks | 30,000 | | 0,00 |
| 118 | M | 3450644899 | Svorka WAGO 2x 0,5-2,5 | ks | 10,000 | | 0,00 |
| 119 | M | 3450644900 | Svorka WAGO 3x 0,5-2,5 | ks | 10,000 | | 0,00 |
| 120 | M | 3450645100 | Svorka WAGO 5x 0,5-2,5 | ks | 10,000 | | 0,00 |
| 121 | K | MD | Mimostavenisková doprava | % | 7,477 | | 0,00 |
| 122 | K | MV | Murárske výpomoci | % | 7,762 | | 0,00 |
| 123 | K | PD | Presun dodávok | % | 7,477 | | 0,00 |
| 124 | K | PM | Podružný materiál | % | 4,300 | | 0,00 |
| 125 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 15,239 | | 0,00 |
| 126 | K | SV B | Montáž svietidla B | ks | 6,000 | | 0,00 |
| 127 | M | SV B | B - Svietidlo, vr.sv.zdroja a príslušenstva (napr.: UX-TORNADO PC2 REF 2x49W FDH (1.000)) | ks | 6,000 | | 0,00 |
| 128 | K | 460200154 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4 | m | 50,000 | | 0,00 |
| 129 | K | 460420022 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 50,000 | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|------------|--|------|----------|--------------|-------------------|
| 130 | M | 5831214500 | Drvina vápencová zmes 0 - 4 (0,104t/m) | t | 5,250 | | 0,00 |
| 131 | K | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 50,000 | | 0,00 |
| 132 | M | 2830002000 | Fólia červená v m | m | 50,000 | | 0,00 |
| 133 | K | 460560154 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4 | m | 50,000 | | 0,00 |
| 134 | K | MV | Murárske výpomoci | % | 6,480 | | 0,00 |
| 135 | K | PM | Podružný materiál | % | 0,818 | | 0,00 |
| 136 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 6,480 | | 0,00 |
| 137 | K | HZS001115 | OPaOS VTZ E (revízia) a vypracovanie správy | kpl. | 1,000 | | 0,00 |

KRYCÍ LIST

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré
Objekt: 6 - SO 03 Unimobunka - kancelária

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 2.3.2018

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 0,00 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižaná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v EUR | | 0,00 |

| |
|--------------------------------|
| Projektant |
| |
| Dátum a podpis: _____ Pečiatka |

| |
|--------------------------------|
| Spracovateľ |
| |
| Dátum a podpis: _____ Pečiatka |

| |
|--------------------------------|
| Objednávateľ |
| |
| Dátum a podpis: _____ Pečiatka |

| |
|--------------------------------|
| Zhotoviteľ |
| |
| Dátum a podpis: _____ Pečiatka |

REKAPITULÁCIA

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 6 - SO 03 Unimobunka - kancelária

Miesto:

Dátum:

2.3.2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 0,00 |
| M - Práce a dodávky M | 0,00 |
| 21-ELI - Elektroinštalácia | 0,00 |
| 21-BLZ - Bleskozvod | 0,00 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ZADANIE

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 6 - SO 03 Unimobunka - kancelária

Miesto:

Dátum:

2.3.2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--|------|
| 1 | K | 767995117 | Osadenie kontajnera - Unimobunky na miesto - spevnená plocha | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 2 | M | KON01 | Kontajner - Unimobunka 6058x2438 mm v=2820 mm - kompletný - kancelária | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 3 | K | DOP01 | Doprava kontajnera | ks | 1,000 | | 0,00 |

M - Práce a dodávky M

0,00

21-ELI - Elektroinštalácia

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|--------|--|------|
| 4 | K | 210010108 | Lišta elektroinštalácia z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia | m | 10,000 | | 0,00 |
| 5 | M | 3410300973 | Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 HD | m | 10,000 | | 0,00 |
| 6 | K | 210010354 | Krabicová rozvodka vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 7 | M | 3410300452 | Kratica odbočná -2000342 - A11 - 2,5mm2/660V 75x75x35 - prázdna s viečkom | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 8 | K | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 15,000 | | 0,00 |
| 9 | K | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 20,000 | | 0,00 |
| 10 | K | 210110001 | Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 11 | M | 3450201320 | Prepínač r.1, IP44, zapustený (napr.3558A-06940B) | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 12 | K | 210111031 | Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 9,000 | | 0,00 |
| 13 | M | 3450330200 | Zásuvka 2P+E, IP44, nástenná (napr.5518-2929B) | ks | 9,000 | | 0,00 |
| 14 | K | 210120404 | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 15 | M | B25/3 | Istič B25/3 6kA | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 16 | K | 210190121 | Rozvádzač R1 | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 17 | M | R1 | Rozvádzač R1 (podľa výkresu) | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 18 | K | 210800006 | Vodič medený uložený pod omietkou CYY 16 | m | 10,000 | | 0,00 |
| 19 | M | 3410943100 | Káble flexibilné medené H 07 V-K 16, -zelenožlté | m | 10,000 | | 0,00 |
| 20 | K | 210800146 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 15,000 | | 0,00 |
| 21 | M | 3410350085 | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 15,000 | | 0,00 |
| 22 | K | 210800147 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 10,000 | | 0,00 |
| 23 | M | 3410350086 | CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 10,000 | | 0,00 |
| 24 | K | 210800154 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x4 | m | 5,000 | | 0,00 |
| 25 | M | 3410350093 | CYKY 4x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 5,000 | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|---|------|----------|--------------|-------------------|
| 26 | K | 220300921 | Svorkovnice do krabíc, montáž svorkovnice,zapojenie vodičov na svorky, označenie vodiča | ks | 40,000 | | 0,00 |
| 27 | M | 3450644899 | Svorka WAGO 2x 0,5-2,5 | ks | 10,000 | | 0,00 |
| 28 | M | 3450644900 | Svorka WAGO 3x 0,5-2,5 | ks | 20,000 | | 0,00 |
| 29 | M | 3450645100 | Svorka WAGO 5x 0,5-2,5 | ks | 10,000 | | 0,00 |
| 30 | K | MD | Mimostavenisková doprava | % | 5,844 | | 0,00 |
| 31 | K | MV | Murárske výpomoci | % | 3,931 | | 0,00 |
| 32 | K | PD | Presun dodávok | % | 5,844 | | 0,00 |
| 33 | K | PM | Podružný materiál | % | 0,886 | | 0,00 |
| 34 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 9,775 | | 0,00 |
| 35 | K | SV A | Montáž svietidla A | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 36 | M | SV A | A - Svietidlo, vr.sv.zdroja a príslušenstva (napr.:UX-TORNADO PC2 1x54W FDH (1.000) alebo ekvivalent) | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 37 | K | HZS001115 | OPaOS VTZ E (revízia) a vypracovanie správy | kpl. | 1,000 | | 0,00 |

21-BLZ - Bleskozvod

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|--------|--|------|
| 38 | K | 210010014 | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC D32, uložená voľne alebo pod omietkou | m | 6,000 | | 0,00 |
| 39 | M | 3412611004 | Rúrka ohybná FXP32 | m | 6,000 | | 0,00 |
| 40 | K | 210050822 | Výstražná tabuľka | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 41 | M | 480699 | Výstražná tab.: "Počas búrky je zakázané zdržiavať sa v blízkosti zvodu do vzdialenosti 3m" | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 42 | K | 210220001 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 12,000 | | 0,00 |
| 43 | M | 3544224100 | Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 | kg | 5,000 | | 0,00 |
| 44 | K | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | m | 10,000 | | 0,00 |
| 45 | M | 3544224150 | Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 6,429 | | 0,00 |
| 46 | K | 210220050 | Označenie zvodov číselnými štítkami | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 47 | M | 3544247915 | Štítok orientačný zemniaci, obj. č. EBL000000360; bleskozvodný a uzemňovací materiál | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 48 | K | 210220099 | Ocharana proti korózii náterom | ks | 4,000 | | 0,00 |
| 49 | M | 2841288490 | Gumoasfalt | kg | 0,060 | | 0,00 |
| 50 | K | 210220101 | Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 | ks | 10,000 | | 0,00 |
| 51 | M | 3544218000 | Podpera vedenia na ploché strechy betonová označenie PV 21 bet. | ks | 10,000 | | 0,00 |
| 52 | K | 210220104 | Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24 | ks | 4,000 | | 0,00 |
| 53 | M | 3544218350 | Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23 | ks | 4,000 | | 0,00 |
| 54 | M | 3544222250 | Tesniaci set | ks | 4,000 | | 0,00 |
| 55 | K | 210220204 | Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30 | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 56 | M | 3544215450 | Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 10 | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 57 | K | 210220240 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 5,000 | | 0,00 |
| 58 | M | 3544218900 | Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01 | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 59 | M | 3544219000 | Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 | ks | 4,000 | | 0,00 |
| 60 | K | 210220243 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 3,000 | | 0,00 |
| 61 | M | 3544219500 | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr | ks | 3,000 | | 0,00 |
| 62 | K | 210220246 | Svorka FeZn na odkvapový žlab SO | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 63 | M | 3544219950 | Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 64 | K | 210220247 | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 65 | M | 3544220000 | Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 66 | K | 210220260 | Ochranný uholník FeZn OU | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 67 | M | 3544221650 | Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m | ks | 2,000 | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 68 | K | 210220261 | Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU | ks | 4,000 | | 0,00 |
| 69 | M | 3544221900 | Držiak ochranného uholníka univerzálny s vrutom ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU vr. 2 | ks | 4,000 | | 0,00 |
| 70 | K | 210220306 | Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 71 | M | 3544247050 | Podstavec k zachytávacej tyči betón 350x350x50 mm označenie k JP a OB D=21, 27, 28 mm | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 72 | K | MD | Mimostavenisková doprava | % | 0,030 | | 0,00 |
| 73 | K | MV | Murárske výpomoci | % | 2,123 | | 0,00 |
| 74 | K | PD | Presun dodávok | % | 0,030 | | 0,00 |
| 75 | K | PM | Podružný materiál | % | 0,660 | | 0,00 |
| 76 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 2,153 | | 0,00 |
| 77 | K | HZS-001 | Revízie | ks | 1,000 | | 0,00 |

KRYCÍ LIST

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 7 - SO 04 Oplotenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 2.3.2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 0,00 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v EUR | | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 7 - SO 04 Oplotenie

Miesto:

Dátum:

2.3.2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 1 - Zemné práce | 0,00 |
| 2 - Zakladanie | 0,00 |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie | 0,00 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 0,00 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 0,00 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ZADANIE

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 7 - SO 04 Oplotenie

Miesto:

Dátum:

2.3.2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--|------|
| 1 | K | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 1,620 | | 0,00 |
| 2 | K | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 0,810 | | 0,00 |
| 3 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 28,723 | | 0,00 |
| 4 | K | 132201109 | Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 14,362 | | 0,00 |
| 5 | K | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m3 | 30,343 | | 0,00 |
| 6 | K | 171201101 | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených | m3 | 30,343 | | 0,00 |

2 - Zakladanie

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|--|------|
| 7 | K | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | m3 | 6,388 | | 0,00 |
| 8 | K | 274321312 | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 | m3 | 22,676 | | 0,00 |
| 9 | K | 274361821 | Výstuž základových pásov z ocele 10505 | t | 0,907 | | 0,00 |
| 10 | K | 275321312 | Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 | m3 | 1,283 | | 0,00 |
| 11 | K | 275361821 | Výstuž základových pätiiek z ocele 10505 | t | 0,051 | | 0,00 |

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|---------|--|------|
| 12 | K | 311271302 | Murivo nosné z bet debniacích tvárnic 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm | m3 | 36,282 | | 0,00 |
| 13 | K | 313271195 | Priplatok za zaliievku dutín tvárnic zhora len pri používaní tvárnic betónových a škarocementových | m3 | 30,124 | | 0,00 |
| 14 | K | 318271051 | Krycie platne priebežné pre oplotenie z tvárnic š. 300 mm | m | 120,940 | | 0,00 |
| 15 | M | 592330008300 | Plotová krycia platňa, priebežná, koncová a pilierová strieška, 400x300x55 mm, hladká | ks | 308,000 | | 0,00 |
| 16 | K | 318271116 | Výstuž šalovacích dielcov z ocele B 500 | t | 1,270 | | 0,00 |
| 17 | K | 318271175 | Dilatácia základov a podmurovky oplotenia - vytvorenie dilatácie | m | 15,000 | | 0,00 |
| 18 | K | 318271179 | Dilatácia základov a podmurovky oplotenia - vyplnenie trvale pružným silikónovým tmelom | m | 15,000 | | 0,00 |

99 - Presun hmôt HSV

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|----------|---------------------------|---|--------|--|------|
| 19 | K | 99815111 | Presun hmôt pre oplotenie | t | 89,659 | | 0,00 |
|----|---|----------|---------------------------|---|--------|--|------|

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|--|------|
| 20 | K | 711113130 | Izolácie proti zemnej vlhkosti kryštalické napr. SIKATON, ekvivalent rovnaký alebo lepší | m2 | 30,235 | | 0,00 |
|----|---|-----------|--|----|--------|--|------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 21 | K | 998711201 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 2,062 | | 0,00 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | | | | | | | 0,00 |
| 22 | K | 767911130 | Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m | m | 115,000 | | 0,00 |
| 23 | M | 313290000900 | Pletivo poplastované pletené štvorhranné FLUIDEX 524, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 1,75x25 m, bez napínacieho drôtu, resp. ekvivalent rovnaký alebo lepší | m | 116,150 | | 0,00 |
| 24 | K | 767912130 | Montáž napínacieho drôtu | m | 457,000 | | 0,00 |
| 25 | M | 156140002500 | Drôt napínací pozinkovaný d 2,9 mm poplastovaný | m | 466,140 | | 0,00 |
| 26 | M | 553510009400 | Napínák pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom | ks | 36,000 | | 0,00 |
| 27 | M | 553510009404 | Objímka so skrútkou a maticou d 48 mm | ks | 12,000 | | 0,00 |
| 28 | K | 767916560 | Osadenie stĺpika ocelového plotového výšky nad 2 m | ks | 53,000 | | 0,00 |
| 29 | M | 553510022200 | Stĺpik UNIVERS, výška 2,5 m, resp. ekvivalent rovnaký alebo lepší | ks | 51,000 | | 0,00 |
| 30 | M | 553510022201 | Stĺpik UNIVERS, výška 3,0 m, resp. ekvivalent rovnaký alebo lepší | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 31 | K | 767916565 | Osadenie stĺpika ocelového pre bránu výšky nad 2 m | ks | 4,000 | | 0,00 |
| 32 | M | 553510022205 | Jednostranný stĺpik napr. SPACE FIX 100x2,5 - 2500 mm, resp. ekvivalent rovnaký alebo lepší | ks | 4,000 | | 0,00 |
| 33 | K | 767916590 | Osadenie vzpery ocelevej plotovej | ks | 12,000 | | 0,00 |
| 34 | M | 553510022400 | Vzpera - rúrka pr. 48mm, dl. 2,5 m | ks | 12,000 | | 0,00 |
| 35 | K | 767920210 | Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivo do 2 m ² | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 36 | K | 767920220 | Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m ² | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 37 | M | 553510010100 | Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x2,00 m, úprava epoxizínok + polyester | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 38 | M | 553510011100 | Brána dvojkrídlová, šxv 4,0x2,00 m, úprava epoxizínok + polyester | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 39 | K | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie | % | 27,518 | | 0,00 |

KRYCÍ LIST

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 8 - SO 05 Vonkajšie osvetlenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 2.3.2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 0,00 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | EUR | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 8 - SO 05 Vonkajšie osvetlenie

Miesto:

Dátum:

2.3.2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 2 - Zakladanie | 0,00 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00 |
| M - Práce a dodávky M | 0,00 |
| 21-M - Elektromontáže | 0,00 |
| 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach | 0,00 |
| OST - Ostatné | 0,00 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ZADANIE

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 8 - SO 05 Vonkajšie osvetlenie

Miesto:

Dátum:

2.3.2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

2 - Zakladanie

0,00

| | | | | | | | |
|---|---|------------|---|----|-------|--|------|
| 1 | K | 275313821 | Betónovanie základových pätiiek, betón prostý | m3 | 6,000 | | 0,00 |
| 2 | M | 5893222000 | Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského | m3 | 6,000 | | 0,00 |

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--|------|
| 3 | K | 949942101 | Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m | hod | 6,000 | | 0,00 |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--|------|

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|---------|--|------|
| 4 | K | 210050831 | Číslovanie a označenie stožiarov | ks | 6,000 | | 0,00 |
| 5 | M | 5489511000 | Samolepka BLESK-B3 + Samolepka uzemnenie + Reflexný pásik - strieborný 3M | ks | 6,000 | | 0,00 |
| 6 | K | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ² | ks | 15,000 | | 0,00 |
| 7 | K | 210120102 | Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V | ks | 6,000 | | 0,00 |
| 8 | M | 3450116200 | Poist.patron PN000 10A gG | ks | 6,000 | | 0,00 |
| 9 | K | 210201810 | Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED | ks | 6,000 | | 0,00 |
| 10 | M | sv c | Svietidlo LED 60W, 8100lm | | 6,000 | | 0,00 |
| 11 | K | 210201853 | Montáž 6m stožiara so zemným koncom pre uličné svietidlá | ks | 6,000 | | 0,00 |
| 12 | M | 3484301480 | Rúrový osvetľovací stožiar so zemným koncom D=60mm, výška=6,0m | ks | 6,000 | | 0,00 |
| 13 | K | 210201880 | Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku | ks | 6,000 | | 0,00 |
| 14 | M | 3484301760 | Stožiarová svorkovnica pre 1 poistku 80/16A | ks | 6,000 | | 0,00 |
| 15 | K | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm | m | 200,000 | | 0,00 |
| 16 | M | 3544224150 | Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie Ø 10 | kg | 200,000 | | 0,00 |
| 17 | K | 210220099 | Ocharana proti korózii náterom | ks | 20,000 | | 0,00 |
| 18 | M | 2841288490 | Gumoasfalt | kg | 0,300 | | 0,00 |
| 19 | K | 210220243 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 30,000 | | 0,00 |
| 20 | M | 3544219500 | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr | ks | 30,000 | | 0,00 |
| 21 | K | 210220245 | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 6,000 | | 0,00 |
| 22 | M | 3544219850 | Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 | ks | 6,000 | | 0,00 |
| 23 | K | 210800186 | Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 40,000 | | 0,00 |
| 24 | M | 3410350085 | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 40,000 | | 0,00 |
| 25 | K | 210800188 | Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x4 | m | 200,000 | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 26 | M | 3410350087 | CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 200,000 | | 0,00 |
| 27 | K | MD | Mimostavenisková doprava | % | 13,263 | | 0,00 |
| 28 | K | MV | Murárske výpomoci | % | 35,441 | | 0,00 |
| 29 | K | PD | Presun dodávok | % | 13,263 | | 0,00 |
| 30 | K | PM | Podružný materiál | % | 26,567 | | 0,00 |
| 31 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 48,704 | | 0,00 |

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|--------|--|------|
| 32 | K | 460050704 | Výkop jamy pre stožiar do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4 | m3 | 6,000 | | 0,00 |
| 33 | K | 460200154 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4 | m | 60,000 | | 0,00 |
| 34 | K | 460420022 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 60,000 | | 0,00 |
| 35 | M | 5831214500 | Drvina vápencová zmes 0 - 4 (0,104t/m) | t | 6,300 | | 0,00 |
| 36 | K | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 60,000 | | 0,00 |
| 37 | M | 2830002000 | Fólia červená v m | m | 60,000 | | 0,00 |
| 38 | K | 460560154 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 4 | m | 60,000 | | 0,00 |
| 39 | K | MV | Murárske výpomoci | % | 11,675 | | 0,00 |
| 40 | K | PM | Podružný materiál | % | 0,981 | | 0,00 |
| 41 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 11,675 | | 0,00 |

OST - Ostatné

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|------|-------|--|------|
| 42 | K | HZS001115 | OPaOS VTZ E (revízia) a vypracovanie správy | kpl. | 1,000 | | 0,00 |
|----|---|-----------|---|------|-------|--|------|