

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Altánok						
SO 02 Oprava lávky						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	13.09.2019
Odberateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec				
IČO:		DIČ:		
Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska			
12	Sťažené výrobné podmienky			
13	Prevádzkové vplyvy			
14				
15				
D	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy			
17	Horské oblasti			
18	Mimostavenisková doprava			
19				
20	Spolu			
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
F				
Odberateľ		Dodávateľ		

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa								
Objekt SO 01 Altánok				Miesto:				
				Ks:				
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 13.09.2019				
Odberateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec								
IČO:			DIČ:					
Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP								
IČO:			DIČ:					
Dodávateľ:								
IČO:			DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV				6	Ostatné náklady		
2	PSV				7	Kompletačná činnosť		
3	MONT				8	HZS		
4					9			
5	Spolu				10	Spolu		
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]	
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti	% z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]	
14					19			
15					20	Spolu		
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady	
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
						22	DPH 20% z	
						23	DPH 0% z	
						24	Spolu v EUR	
						F		
Odberateľ				26 Dodávateľ				

Odberateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Dodávateľ:

Stavba Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa

Objekt SO 01 Altánok

Spracoval: Ing. Jan Halgaš

Ks:

Dátum: 13.09.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				4,4300	21,3500
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				1,0200	0,2200
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				2,0800	1,5800
SPEVNEJ PLOCHY				0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				3,0400	6,1600
POTRUBNÉ ROZVODY				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				10,5700	29,3100
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,0000	0,0100
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,0200	0,0900
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,0000	0,0100
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0500
NÁTERY				0,0000	0,0000
Práce PSV				0,1600	0,0000
Celkom v EUR				29,4700	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa / SO 01 Altánok

Odberateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP Dodávateľ: Zákazka Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa Objekt SO 01 Altánok							Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 13.09.2019		
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,608					
1/A 1	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,608					
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,581					
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,291					
1/A 1	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	11,189					
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	11,189					
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,189					
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,189					
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,320					
		ZEMNÉ PRÁCE						0,000	0,000
		ZÁKLADY							
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,764			2,066	3,645	
11/A 1	274313911	Betón základových pásov, prostý tr. C 35/45	m3	7,497			2,362	17,707	

Rozpočet Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa / SO 01 Altánok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
K	274313919	Betón odtokovej šachty, prostý tr. C 35/45	m3	0,552					
2/A 1	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	m2	21,220			0,000	0,001	
M	693110001200	Geotextília polypropylénová 300g/m3 , hrúbka 3 mm	m2	21,644					
		ZÁKLADY					4,430	21,350	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
K	311311953	Betón nadzákladových múrov vodostavebný tr. C 35/45 - pohľadový	m3	2,352					
11/A 1	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	15,680			0,002	0,034	
11/A 1	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	15,680					
11/A 1	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,178			1,016	0,181	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					1,020	0,220	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
221/A 1	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	4,950			0,185	0,918	
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,350			1,891	0,662	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					2,080	1,580	
		SPEVNENÉ PLOCHY							
K	564760211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	4,950					
K	596811310	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár	m2	4,950					
M	592460014504	Dlažba betónová, rozmer 500x500x80 mm, sivá	ks	20,000					
		SPEVNENÉ PLOCHY					0,000	0,000	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							

Rozpočet Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa / SO 01 Altánok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
K	631312911	Podkladný betón z betónu chemicky odolného (m3) tr. C 35/45 hr. 50 mm	m3	1,061					
K	631315911	Mazanina z betónu vodostavebného (m3) tr. C 35/45 hr. 150 mm	m3	3,183					
11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,257			1,203	0,309	
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	3,183			1,837	5,847	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					3,040	6,160	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
K	899202117	D+M liatinového roštu 600x600 mm vrátane rámu	ks	1,000					
		POTRUBNÉ ROZVODY					0,000	0,000	
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	961043111	Búranie základov z betónu prostého -2,20000t	m3	4,159					
13/B 1	962042321	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	1,155					
13/B 1	965043441	Búranie podkladov a mazanín z betónu hr.do 150 mm -2,20000t	m3	1,560					
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,235					
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	304,700					
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,235					
13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	30,470					
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	15,235					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		PRESUNY HMÔT							
11/A 1	998011001	Presun hmôt	t	49,392					

Rozpočet Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa / SO 01 Altánok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000	
		Práce HSV					10,570	29,310	
		Práce PSV							
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721/A 1	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	4,200			0,003	0,014	
721/A 1	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000					
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA					0,000	0,010	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	54,600			0,000	0,014	
M	605120002904	Krokva 100x140mm hobľovaná	m3	0,836					
K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	44,000					
M	60511000290	Dosky 110/25 mm	m3	1,140					
K	762341017	Montáž čelových dosiek	m	27,800					
M	605110002902	Dosky 110/25 mm hobľované	m3	0,030					
M	605110002903	Dosky 140/25 mm hobľované	m3	0,050					
K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	56,000					
M	605120002801	Kontralaty 50/50 mm	m3	0,140					
762/A 1	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov	m3	3,210			0,023	0,074	
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,000					
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					0,020	0,090	

Rozpočet Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa / SO 01 Altánok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764/B 1	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	15,080					
K	764313221	Krytiny hladké z pozinkovaného lakoplast. plechu, sklon do 30°	m2	42,840					
K	764327220	Oplechovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 260 mm - K3	m	12,000					
K	764348401	Snehové zachytávače z pozinkovaného lakoplast. plechu	m	12,000					
764/A 2	764391430	Záveterná lišta z pozinkovaného lakoplast. plechu, r.š. 202 + 190 mm - K2	m	7,200			0,001	0,005	
764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850					
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					0,000	0,010	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A 1	766411111	Montáž obloženia stien, palubovkami na pero a drážku	m2	44,000			0,000	0,001	
M	611920007100	Drevený obklad tatranský profil	m2	45,760					
766/A 1	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550					
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					0,000	0,000	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 3	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	741,570			0,000	0,052	
M	PC76701	Dodávka oceleovej konštrukcie vr. náteru polyuretánového 2x základ + 2x vrchný	kg	741,570					
K	767996811	Demontáž oceleovej konštrukcie prístrešku	kpl	1,000					
K	767996827	Demontáž liatinového roštu 600/600 mm	ks	1,000					
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900					
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,050	

Rozpočet Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa / SO 01 Altánok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		NÁTERY							
K	783627103	Nátery stolárskych výrobkov lazurovacím lakom	m2	88,000					
		NÁTERY						0,000	0
		Práce PSV						0,160	0
		Celkom v EUR						29,470	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa							
Objekt SO 02 Oprava lávky				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 13.09.2019			
Odberateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec							
IČO:			DIČ:				
Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti	% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						F	
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Dodávateľ:

Stavba Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa

Objekt SO 02 Oprava lávky

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 13.09.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
NÁTERY				0,0000	0,1000
Práce PSV				0,1000	0,0000
Celkom v EUR				0,1000	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa / SO 02 Oprava lávky

Odberteľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP Dodávateľ: Zákazka: Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa Objekt: SO 02 Oprava lávky						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 13.09.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súť
		Práce PSV							
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
K	7679951019	Montáž oceľových prvkov lávky podľa výpisu	kg	5 327,530					
M	PC76701	Podlahový nosník T80 - ozn. L1	kg	763,560					
M	PC76702	Podlahový oceľ.plech so slzič. výstupkami hr. 5mm - ozn. L2	kg	3 328,680					
M	PC76703	Doplnenie tyče závesov D16 mm (vr. závit.tyče, podložky, maice) - ozn. L3	kg	72,200					
M	PC76704	Horné madlo D16, vr. úložného oka, zarážky, nastavenia yče závesov - ozn. L4	kg	196,390					
M	PC76705	Priečnik zábradlia D10, vr. úložného oka a zarážky - ozn. L5	kg	228,750					
M	PC76706	Kotviaci prvok zábradlia 16x16 - ozn. L6	kg	10,290					
M	PC76707	Oceľová poplastovaná sieťovina 30/30/3 + nerez kotviaci prvok - on. L7	m2	123,500					
M	PC76708	Strieška - ozn. L8	kg	5,360					
K	7679951021	Vyrovnanie a nastavenie závesných prvkov exist. konštrukcie lávky	hod	90,000					
K	767996807	Demontáž oceľových prvkov lávky podľa výpisu	kg	4 535,130					
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900					
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000	

Rozpočet Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa / SO 02 Oprava lávky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		NÁTERY							
K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	239,000					
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	433,000			0,000	0,069	
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný 2x	m2	433,000			0,000	0,035	
K	783903815	Otriskanie a odmastenie oceľ. nových prvkov	m2	194,000					
		NÁTERY						0,100	0
		Práce PSV						0,100	0
		Celkom v EUR						0,100	0